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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 2 
 

Veřejná zakázka 
 

„KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY,  
DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY“ 

 
Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění (dále též jen jako „zákon“). 
 
Zadavatel:     

Obec Hřibojedy  

se sídlem:     Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy 
IČ:      00581011 
zastoupen:     Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M., starostou obce 
tel.:     +420 603 220 949 
e-mail:     starosta@hribojedy.cz 
 
Osoba zastupující zadavatele: 
 

Profesionálové, a.s.  
sídlem:     Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02 
IČ:     288 06 123 
DIČ:     CZ28806123 
zastoupena:     Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedou představenstva 
Kontaktní osoba:   Ing. Bc. Alena Zahradníková 
Telefon, fax:    +420 724 689 097 
E-mail:     alena.zahradnikova@profesionalove.cz 
 
 

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o 
doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby 
zastupující zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona, poskytuje níže doplňující 
informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů: 

Dotaz č. 1: 

Dobrý den, 

Podle informace od firmy provádějící štětovnice, je špatně zvolena technologie pro zajištění 
stavební jámy – viz text. 
K předanému IGP: Štětovnice ČOV, ČS1 a ČS2 jsou vyprojektovány a ve výkazu výměr 
uvažovány šestimetrové (u ČS1 6,60m), což na jednu stranu považujeme při hloubce výkopu 
4,15m od Ú. T. (u ČS1 a 2 chybí řezy) za nedostatečné vetknutí kotvení nebo rozepření a 
zároveň dle IGP spodní vrstvy pískovců jako neberanitelné. 
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Beraněním štětovnic dosáhneme maximálně do 4,5 – 5,0m hloubky a doporučujeme 
přehodnotit PD resp. Technologii provedení zajištění stavební jámy, tedy zajistit kotvení 
stětovnicové stěny v její horní části a zároveň zajistit patu stěny proti posunutí do stavební 
jámy, nebo použít jinou technologii. 

 

Odpověď na Dotaz č. 1 

 
Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že předmětnou připomínku ke špatně zvolené 

technologii pro zajištění jámy bere v potaz a adekvátně provede úpravu projektové 

dokumentace včetně výkazu výměr. Z důvodu technické a projekční náročnosti takového změny 

tímto informuje veškeré potencionální dodavatele o tom, že upravená projektová dokumentace, 

resp. výkaz výměr bude uveřejněna a rozeslána až k předpokládanému datu 13. 11. 2015.  

 
Z tohoto důvodu také zadavatel zároveň sděluje všem potenciálním uchazečům, že rozhodl o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 7. 12. 2015 do 10:00 

 

Tímto se mění následující články Zadávací dokumentace: 

15.2  Lhůta pro doručení nabídky 

Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 07. 12. 2015 do 10:00 hod. 

Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu závěrky (pro 

doručení nabídek) budou odmítnuty. 

15.3  Termín otevírání obálek 

Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v prostorách osoby 

zastupující zadavatele tj. Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, PSČ 500 02 Hradec Králové 

dne 07. 12. 2015 do 10:00 hod., tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

 

 
 
V Hradci Králové, dne 30. 10. 2015 

 
 
 

Profesionálové a.s. 
Ing. Bc. Alena Zahradníková 

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci 
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