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Odůvodnění veřejné zakázky 

veřejná zakázka 

„Rekonstrukce skladu Slatiňany II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“ 

– STAVEBNÍ ČÁST 
Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu metodikami a závaznými pokyny Operačního 

programu životního prostředí 
 
Zadavatel: EURO - Šarm spol. s r.o. 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
IČ / DIČ: 639 88 186 / CZ63988186 
Sídlo: Těšínská 222, 739 34 Šenov 
Zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395 
Tel./Fax: +420 603 577 477 
Email: zahradnik.oldrich@eurosarm.cz    
Jejímž jménem jedná: Ing. Oldřich Zahradník, generální ředitel 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon“), v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 
tímto pro účely oznámení o zahájení veřejné zakázky veřejného zadavatele odůvodňuje 
níže uvedené v rámci této veřejné zakázky: 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle dle ustanovení § 1 a 2 vyhlášky 

 Odůvodnění 

Popis potřeb, které mají 
být splněním veřejné 
zakázky naplněny 
 

Hlavními cíli projektu jsou: 
- zvýšení bezpečnosti procesu skladování, 
- minimalizace působení provozu na životní prostředí, 
- rozšíření služeb zákazníkům, 
- zvýšení obratu společnosti, 
- zvýšení přidané hodnoty, 
- možnost navážení (naskladňování) v průběhu celého roku, 
- ekonomické aspekt 
Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci. 

Popis předmětu veřejné 
zakázky 
 

Předmětem zadávacího řízení je provedení díla formou 
stavebních prací na akci s názvem „Rekonstrukce skladu 
Slatiňany II. Etapa – sklad hořlavých kapalin", jejíž rozsah je 
dán projektovou dokumentací ve stupni DSP zpracovanou 
projekční kanceláří UNIVERSE I spol. s r.o., se sídlem Terezy 
Novákové 1987, 530 03 Pardubice, IČO 647 88 717, Tiskařská 
10/257, 108 00 Praha 10, z října 2012.   
Tento projekt řeší druhou část rekonstrukce stávajícího 
distribučního skladu chemikálií firmy EURO-ŠARM, spol. s r. o. 
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Jedná se o vybudování expediční haly SO04, skladovací haly 
hořlavých kapalin SO05.1 a stáčecího a plnícího místa 
hořlavých kapalin z automobilových a železničních cisteren 
SO05.4. Dále se jedná o vybudování části technické 
infrastruktury (inženýrské sítě) spojené s druhou etapou 
výstavby v areálu investora.  
Expediční hala SO04 – hala je navržena jako železobetonová 
halu s půdorysným rozměrem 39.75 x 34.91 m a světlé výšky 
cca 6 m s podlahou cca 1 m nad okolním terénem. Expediční 
hala neslouží ke skladování, ale pouze k přípravě produktů v 
přepravních obalech k nakládce do přepravních automobilů.  
Objekt SO05.1 – železobetonová hala trojúhelníkového tvaru 
o rozměrech 84.1 x 44.4 m světlé výšky 6m. Hala je rozdělena 
na jednotlivé boxy pro skladování hořlavých kapalin všech 
tříd nebezpečnosti (celkem 9) a místnosti pro umístění 
pomocné technologie a technologie plnění hořlavých kapalin 
do přepravních obalů. Sklady hořlavých kapalin jsou 
vybaveny stabilním hasicím zařízením.  
Stáčecí místo SO05.4 – zastřešená zabezpečená plocha pro 
stáčení a plnění automobilových cisteren a stáčení 
železničních cisteren napojená na havarijní jímku. Stáčecí 
plocha je vybavena obslužnou lávkou, plnícím ramenem a 
potrubními rozvody sloužícími pro plnění a stáčení. Stáčecí a 
plnící stanoviště automobilových cisteren je vybaveno 
technologií pro vážení nákladních automobilů.  
Podzemní sklad hořlavých kapalin SO05.5 je umístěn pod 
podlahou haly SO05.1. Jedná se o 6 ks dvouplášťových 
podzemních zásobníků rozdělených na 3 komory, každá o 
objemu 33 m3. Každá komora je opatřena jednou šachtou s 
průlezem.  
Dále je součástí projektu vnitřní kanalizační síť napojená na 
stávající kanalizaci v areálu, vnitřní vodovodní řád napojený 
na stávající rozvod vody v areálu a část komunikací k nově 
navržené expediční hale a stáčecímu místu. V neposlední 
řadě zahrnuje předmět plnění této veřejné zakázky kompletní 
realizaci stavebních prací týkajících se stavebních objektů 
specifikovaných v samotné pro jektové dokumentaci i ve 
smlouvě o dílo, jež bude uzavírána s vítězným uchazečem, tj.: 
Demolice staveb na pozemcích 137/1 a 138/8 
SO 00 Demolice objektů hal 
SO04 - Expediční hala 
SO05. - Sklad hořlavých kapalin 
SO 05.1 Sklad hořlavých kapalin I. až IV. třídy 
SO 05.5 Podzemní sklad HK v zásobnících 
SO05.4 - Stáčení HK z žel. Cisteren a plnění HK do 
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autocisteren 
SO05.5 - Podzemní úložiště hořlavých kapalin 
SO07 - rozvodna elektrické energie a její připojení na stávající 
rozvod 
SO08 - Přípojka pitné vody a její připojení na stávající rozvod 
SO11 - Komunikace 
SO12 Požární stěna 
Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci. 

Popis vzájemného vztahu 
předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele 
 

Plněním předmětu této veřejné zakázky bude řešena druhá 
část rekonstrukce stávajícího distribučního skladu chemikálií 
firmy zadavatele. Jedná se o vybudování expediční haly SO04, 
skladovací haly hořlavých kapalin SO05.1 a stáčecího a 
plnícího místa hořlavých kapalin z automobilových a 
železničních cisteren SO05.4. Dále se jedná o vybudování 
části technické infrastruktury (inženýrské sítě) spojené s 
druhou etapou výstavby v areálu firmy zadavatele, zejména 
pak dodávka a montáž technologie vybavení skladu. Projekt 
řeší instalaci nového technologického zařízení pro skladování, 
stáčení a plnění hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti.. 
Všechna bezpečnostní opatření, kterých instalace je součástí 
projektu, mají pozitivní vliv na životní prostředí a to z toho 
důvodu, že výrazně snižují možnost vzniku havárie (hlavně 
vznik požáru) a zároveň výrazně snižují následky na životním 
prostředí v případě již vzniklé havárie. Přínos nového řešení 
pro životní prostředí spočívá také v nižších emisích při 
přepravě v důsledku snížení přepravy mezi jednotlivými 
sklady – skladování v Semtíně a Drozdicích bude zrušeno 
Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci. 

Předpokládaný termín 
splnění veřejné zakázky 
 

Zadavatel předpokládá uveřejnění a zahájení této veřejné 
zakázky v listopadu2013. Po ukončení zadávacího řízení a 
výběru nejvhodnější nabídky bude neprodleně zahájen 
proces podpisu smlouvy a převzetí staveniště. Předpokládané 
plnění veřejné zakázky bude zahájeno 1.3.2014, a to 
s předpokladem ukončení plnění do 30.6.2015. 
Předpokládaný termín předání a převzetí zhotoveného díla, 
které je předmětem tohoto zadávacího řízení nastane 
nejpozději do 14 dnů od ukončení plnění. 

Popis rizik souvisejících 
s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil 
při stanovení zadávacích 
podmínek. 

Zadavatel identifikuje zejména následující rizika související s 
plněním této veřejné zakázky: Případné prodlení s plněním 
jednotlivých povinností vybraného uchazeče v termínech 
stanovených v zadávacích podmínkách, realizace předmětu 
plnění řádně a včas, plnění předmětu veřejné zakázky 
nezpůsobilým dodavatelem, neposkytování dostatečné 
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součinnosti v průběhu plnění veřejné zakázky vybraným 
uchazečem, což by ohrozilo realizaci projektu 
spolufinancovaného z Operačního programu životního 
prostředí a mohlo by způsobit nesplnění stanovených 
bezpečnostních opatření, kterých instalace je součástí 
projektu, a které mají pozitivní vliv na životní prostředí (tj. 
výrazné snížení následků na životním prostředí v případě 
havárie, snížení emisí při přepravě apod.). Zadavatel proto 
výše uvedená rizika zohlednil při přípravě zadávacích 
podmínek. Jejich hrozbu promítl do podrobné specifikace 
předmětu veřejné zakázky, požadavcích na kvalifikaci 
uchazečů, která by měla zajistit dostatečně kvalifikované a 
zkušené dodavatele v předmětném oboru, dále také do 
hodnotících kritérií a obchodních podmínek (závazných 
smluvních podmínek), jakož i ostatních zadávacích podmínek 
tak, aby byla tato rizika v co nejvyšší možné míře 
eliminována. 

Veřejný zadavatel může 
vymezit varianty naplnění 

potřeby a zdůvodnění 
zvolené alternativy veřejné 

zakázky 

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky není veřejným 
zadavatelem (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona) ani 
dotovaným zadavatelem (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3,4 
a 5 zákona). Nicméně zadavatel dodává, že pro zadavatele 
neexistuje variantní řešení naplnění předmětu veřejné 
zakázky. Stanovený způsob plnění předmětu veřejné zakázky 
v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách je jedinou možností naplnění 
podmínek a požadavků zadavatele. 

Veřejný zadavatel může 
vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle 

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky není veřejným 
zadavatelem (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona) ani 
dotovaným zadavatelem (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3,4 
a 5 zákona). Nicméně zadavatel dodává, že požadované 
plnění veřejné zakázky specifikované zadávacími podmínkami 
v zadávací dokumentaci, zejména pak charakteristikou 
veřejné zakázky, je jedinou možností zadavatele, jak naplnit 
podmínky a požadavky zadavatele a to zejména s ohledem na 
požadavky Operačního programu životního prostředí, kdy 
cílem plnění předmětu této veřejné zakázky je v prvé řadě 
zajištění řádného a včasného plnění se současným dodržením 
veškerých podmínek a sledovaných indikátorů dle požadavků 
Operačního programu životního prostředí. 

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky 

 

Zadavatel další informace neuvádí, vše podstatné je uvedeno 
v ostatních ustanoveních tohoto odůvodnění. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na dodávky dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu ustanovení § 9 zákona, 
nikoliv veřejnou zakázkou na dodávky. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení 
§ 3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na služby dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu ustanovení § 9 zákona, 
nikoliv veřejnou zakázkou na služby. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 
3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na stavební práce dle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky 

Technický kvalifikační 
předpoklad 

Odůvodnění 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací. 
 

Požadavky na předložení seznamu stavebních prací jsou 
v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) a s § 56 odst. 5 písm. c) 
zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je organizačně velmi 
náročný a technický složitý, pro dosažení cíle veřejné zakázky 
je nutno, aby stavbu realizoval dodavatel, který má již 
zkušenost se stavbami obdobného charakteru a dostatečné 
kvalitativní předpoklady s realizací obdobných stavebních 
prací v minulých letech. 
Zadavatel požaduje předložení referenčního listu, kde bude 
uveden seznam významných stavebních prací s plněním 
spočívajícím ve výstavbě průmyslové haly s montovanou 
(prefabrikovanou) železobetonovou konstrukcí na pilotovém 
založení, a to zejména z důvodu, že v naprosto shodné pozici 
bude předmětnou veřejnou zakázku plnit potenciální vítězný 
uchazeč v rámci tohoto zadávacího řízení. Zadavatel je 
povinen v rámci efektivního a hospodárného vynakládání 
veřejných prostředků učinit výběr nejvhodnější nabídky 
z takových dodavatelů (uchazečů), kteří jsou bez dalších 
pochybností schopni zajistit kvalitní plnění a garantovat 
zkušenosti s realizací obdobných zakázek v minulých letech. 
Z tohoto důvodu je pro splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu vyžadováno, aby dodavatel (uchazeč) předložil 
referenční list obsahující min. 5 referencí o realizaci 
stavebních prací spočívajících ve výstavbě průmyslové haly 
s monolitickou konstrukcí na pilotovém založení. K tomu je 
v souladu s výše uvedeným požadováno, aby dodavatel 
(uchazeč) realizoval každou takovou referenční zakázku v 
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období posledních 5 let v celkové hodnotě rozpočtových 
stavebních nákladů, jichž se realizace referenční zakázky týká, 
min. ve výši 25 mil. Kč bez DPH za každou referenční zakázku. 
Uvedený počet referenčních zakázek, jejich finanční výše 
plnění i termín plnění je stanoven v souladu s ustanovením § 
56 odst. 3 písm. a) a s § 56 odst. 5 písm. c) zákona. Zadavatel 
tímto umožňuje účast dostatečně širokému počtu 
potenciálních dodavatelů (uchazečů) na relevantním trhu se 
současným zachováním jistoty, že potenciální dodavatelé 
(uchazeči) budou dostatečně kvalifikovanými a zkušenými. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu techniků či 
technických útvarů. 
 

Požadavek na předložení seznamu techniků, jež se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky je v souladu s § 56 odst. 3 
písm. b) zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je 
organizačně velmi náročný a technický složitý, pro dosažení 
cíle veřejné zakázky je nutno, aby předmětnou stavbu a 
stavební práce organizačně zajišťovali techničtí pracovníci, 
kteří mají zkušenost se stavbami obdobného charakteru. 
Předmětem této veřejné zakázky je velice specifická realizace 
průmyslové haly s monolitickou konstrukcí na pilotovém 
založení, která vyžaduje zkušenosti z oboru pozemního 
stavitelství, v oboru technika prostředí staveb, 
(elektrotechnická zařízení) i v oboru statika a dynamika 
staveb, neboť předmět této veřejné zakázky v sobě zahrnuje 
charakterově obojí. Z těchto důvodů je zadavatelem 
požadováno předložení seznamu min. 1 specializovaného 
technického pracovníka, který bude autorizovaným 
inženýrem v oboru pozemního stavitelství, min. 1 
specializovaného technického pracovníka, který bude 
autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, 
(elektrotechnická zařízení) a min. 1 specializovaného 
technického pracovníka, který bude autorizovaným 
inženýrem v oboru statika a dynamika staveb. Jen takovým 
způsobem bude mít zadavatel garantováno, že se na realizaci 
stavby budou podílet takoví odborní technikové, kteří mají 
požadované zkušenosti, vzdělání a odbornou způsobilost 
k zajištění řádného, bezpečného a včasného dokončení 
stavebních prací, jež jsou předmětem veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném 
postavení a osob 

Požadavek na předložení odborné způsobilosti technických 
pracovníků je v souladu s § 56 odst. 3 písm. c) zákona a 
vyplývá zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění a související předpisů. Předmět plnění 
veřejné zakázky je z hlediska legislativních požadavků, 
složitosti předmětu plnění a z hlediska bezpečnosti 
pracovníků, kteří se budou podílet na provádění předmětu 
plnění veřejné zakázky velice náročnou stavební akcí. 
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odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. 
 

Z těchto důvodů je nezbytné, aby požadovaní odborní 
techničtí pracovníci disponovali v případě min. 1 
specializovaného technického pracovníka v oboru pozemního 
stavitelství osvědčením o autorizaci pro autorizovaného 
inženýra v oboru pozemní stavby a praxí min. 10 let, 
v případě min. 1 specializovaného technického pracovníka 
v oboru technika prostředí staveb, (elektrotechnická zařízení) 
osvědčením o autorizaci pro autorizovaného inženýra 
v oboru technika prostředí staveb, (elektrotechnická zařízení) 
a praxí min. 5 let a v případě min. 1 specializovaného 
technického pracovníka v oboru statika a dynamika staveb 
osvědčením o autorizaci pro autorizovaného inženýra 
v oboru statika a dynamika staveb a praxí min. 5 let. 
Požadovaná osvědčení o autorizaci vycházejí ze stavebního 
zákona a souvisejících legislativních předpisů upravujících 
realizaci stavebních prací na stavbách jakými je předmět této 
veřejné zakázky a bez těchto osvědčení o autorizaci nelze 
takovouto stavbu realizovat. Požadovaná délka praxe u 
jednotlivých autorizovaných inženýrů je pak zvolena zejména 
s ohledem na požadavek výběru skutečně kvalitního a 
zkušeného odborného pracovníka, který má v daném oboru 
dostatečnou praxi a je schopen ošetřit a garantovat veškeré 
stavební postupy, které budou v rámci plnění předmětu této 
veřejné zakázky probíhat, a to zejména s ohledem na 
skutečnost, že celá stavební akce, která je předmětem této 
veřejné zakázky probíhá v sídle zadavatele, která je 
provozním místem podniku zadavatele. 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu 
průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele či 
jiných osob podílejících se 
na plnění zakázek 
podobného charakteru a 
počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném 
postavení. 
 

Požadavek na předložení přehledu průměrného ročního 
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se 
na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
je v souladu s § 56 odst. 3 písm. e) zákona. Předmět plnění 
této veřejné zakázky je specifickou stavební akcí, která 
vyžaduje, aby potenciální dodavatel (uchazeč) disponoval 
dostatečným počtem pracovníků (ať již zaměstnanců či jiných 
osob) a dostatečným počtem vedoucích zaměstnanců, aby 
bylo možné plnění této veřejné zakázky garantovat 
v požadovaných termínech a v požadované kvalitě. 
S ohledem na spolufinancování této zakázky z Fondu 
soudržnosti – Operačního programu životního prostředí je 
pro zadavatele zásadním bodem plnění především stanovený 
termín dokončení stavebních prací, aby nedošlo k ohrožení 
potenciálních dotačních prostředků. Z tohoto důvodu je 
nezbytné, aby potenciální dodavatel (uchazeč) prokázal, že 
disponuje dostatečně širokým a kvalitním personálním 
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pracovním zázemím, a to v rozsahu min. 80 zaměstnanců či 
obdobných osob za poslední 3 roky a dále čestné prohlášení 
se seznamem vedoucích zaměstnanců dodavatele v počtu 
min. 3 vedoucích zaměstnanců za poslední 3 roky. 
Požadovaný počet zaměstnanců či obdobných osob byl 
zvolen s ohledem na nezbytné personální zajištění u 
obdobných staveb, jako je předmět této veřejné zakázky a 
počet vedoucích zaměstnanců byl zvolen zejména s ohledem 
na požadavek 3 osob specializovaných techniků 
(autorizovaných inženýrů shora specifikovaných), tedy zcela 
odpovídá náročnosti a personálně-technickému zajištění 
řádného průběhu realizace stavebních prací. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či 
pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k 
dispozici. 

Zadavatel takový požadavek v zadávacích podmínkách 
nestanovil. 

 
 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky  
dle ustanovení § 4 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce dle ustanovení § 9 zákona, nikoliv 
veřejnou zakázkou na dodávky či služby. Zadavatel v takovém případě postupuje dle § 4 
odst. 3 vyhlášky a neodůvodňuje obchodní podmínky, jež jsou součástí zadávacích 
podmínek této veřejné zakázky. 

 
 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky  
dle ustanovení  § 5 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce dle ustanovení § 9 zákona, nikoliv 
veřejnou zakázkou na dodávky či služby. Zadavatel v takovém případě postupuje dle § 5 
odst. 2 vyhlášky, kdy jsou technické podmínky vymezeny dle § 44 odst. 4 zákona (tj. 
projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, výkazem výměr atd.). Zadavatel dále 
uvádí, že v zadávacích podmínkách nestanovuje specifické technické podmínky nad rámec 
dokumentace dle § 44 odst. 4 zákona. 

 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  
dle ustanovení § 6 vyhlášky 

 Odůvodnění 

Základní Hodnotící 
kritérium 

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 
Toto základní hodnotící kritérium bylo stanoveno v souladu 
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s § 78 zákona, a to na základě transparentního, 
nediskriminačního a rovného stanovení dílčích hodnotících 
kritérií.  

Zadavatelem zvolené a shora specifikované základní 
hodnotící kritérium představuje nejvýznamnější předpoklad 
pro zadání této veřejné zakázky s ohledem na způsob a 
komplikovanost financování této veřejné zakázky. Základní 
kritérium nejnižší nabídkové ceny bylo zvoleno s ohledem na 
požadavek ekonomického přínosu pro zadavatele v podobě 
nízké nabídkové ceny požadovaných stavebních prací, jež 
jsou předmětem plnění této veřejné zakázky a tím 
efektivnímu vynaložení veřejných prostředků a dosažení 
úspory pro zadavatele. Kritérium nejnižší nabídkové ceny je 
také plně v souladu se zásadami zákona, které se vztahují na 
toto zadávací řízení, a to zásadou transparentnosti, rovného 
zacházení s uchazeči a zásadou zákazu diskriminace.  

 
 

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek dle základních a dílčích hodnotících kritérií dle 
ustanovení § 6 vyhlášky 

Základní Hodnotící 
kritérium 

Hodnocení nabídek bude provádět hodnotící komise, jejímiž 
členy budou osoby s příslušnou odborností. Celkové 
hodnocení bude obsahovat seřazení nabídkových cen od 
nejnižší k nejvyšší. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která 
obsahuje nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

 

 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky  
dle ustanovení § 7 vyhlášky 

Předpokládaná hodnota 
této veřejné zakázky 

Odůvodnění 

65 925 000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena 
v souladu s rozpočtem odpovědného projektanta stavby, 
předloženou žádostí o dotaci na spolufinancování předmětu 
této veřejné zakázky z Fondu soudržnosti – Operační 
program životního prostředí a také s ohledem na vývoj 
tržních cen na relevantním trhu v rámci předmětu této 
veřejné zakázky. 

 
V Šenově, dne 12.11.2013 
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