

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

### čl. I

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Městys Pecka  
**Adresa:** Pecka 2  
507 82 Pecka  
**IČ:** 271 926  
**Statutární zástupce:** Hana Štěrbová – starostka, tel. 724 179 896, 493 799 170  
ve věcech technických – Ing. Pavel Tschiedel, tel. 728 241 736  
Jaroslav Mikulka, tel. 493 799 170, 724 882 426

**Zhotovitel:** Miroslav Zverec  
**Adresa:** Pecka 197, 507 82 Pecka  
**IČ:** 747 39 816  
**DIČ:** CZ8801083500

### čl. II

#### Předmět smlouvy

##### II. 1

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje dle specifikace požadovaných prací předložených k výběrovému řízení zhotovit dílo:

#### **„Oprava historického zdiva hradu Pecka“**

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení. Předmětem veřejné zakázky je oprava historického zdiva hradu Pecka.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který přesně specifikuje rozsah prováděných prací.

**Předmětem dílčího plnění pro rok 2017 je doplnění kamenného zdiva v prostorách nádvoří hradu, oprava a zajištění kamenného zdiva v areálu hradu Pecka. Viz. příloha č. 1 – půdorys hradu s vyznačením místa dílčího plnění a dílčí položkový rozpočet na práce prováděné v roce 2017.**

##### II.2

Nedílnou součástí smlouvy je protokol o předání staveniště.

### čl. III

#### Lhůty plnění

##### III.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II v následujících termínech:

**Termín zahájení:** 1.6. 2017

Termín dokončení: 31.10.2019

Pokud nebude dotace z Ministerstva kultury přidělena, objednatel má právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit. V tomto případě odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy a zhotovitel nemá nárok uplatňovat náhradu škody ani ušlý zisk.

**Rok 2017 – 1. etapa**

**Termín zahájení: 1.6. 2017**

**Termín dokončení: 31.10.2017**

Další etapy budou probíhat v následujících letech. Každý rok bude uzavřen nový dodatek ke smlouvě, v němž bude upřesněn rozsah dílčího plnění v daném roce. Práce budou probíhat vždy v období od června do konce října daného roku.

**III.2**

Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

**III.3**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran.

**čl. IV**

**Cena za dílo**

**IV.1**

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci předmětu díla. Cena za dílo je konečná a nejvýše přípustná.

<b>Cena za dílo bez DPH</b>	<b>856 842,06 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>179 936,83 Kč</b>

<b>Cena za dílo s DPH</b>	<b>1 036 778,89 Kč</b>
---------------------------	------------------------

**Dílčí cena pro rok 2017 – 1. etapa**

<b>Cena za dílo bez DPH</b>	<b>484 898,51 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>101 828,69 Kč</b>

<b>Cena za dílo s DPH</b>	<b>586 727,20 Kč</b>
---------------------------	----------------------

#### IV.3

Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

#### IV.3

Obě strany se dohodly, že smluvená cena díla předpokládá, že u blíže nspecifikovaných stavebních materiálů budou tyto použity ve standardní kvalitě. S ohledem na tuto okolnost byla také stanovena smluvní cena díla.

#### IV.4

Veškeré vícepráce budou účtovány dle skutečnosti na základě těchto podkladů:

- a) Jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla, jeli to možné.
- b) Práce a dodávky neuvedené v nabídce na základě průkazné kalkulace, nebo dle ceníků ÚRS Praha platných v době realizace díla.

#### IV.5

Jednotkové ceny za materiál jsou obsaženy v položkovém rozpočtu a v případě, že dojde k překročení ceny jednotlivých materiálů na přání objednatele, je povinen cenový rozdíl uhradit. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné v cenové úrovni k datu předání díla.

#### IV.6

Dojde-li při realizaci díla ke změnám nebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak dle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou - Dodatku ke smlouvě.

Teprve po odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v ceně díla zahrnuty.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

#### IV.7

V případě, že se některé práce nebudou realizovat, budou vypuštěny z rozpočtu a odečteny z ceny díla.

#### IV.8

Veškeré vícepráce budou provedeny po vzájemném předběžném odsouhlasení oběma stranami zápisem ve stavební deníku, přičemž v tomto zápise bude stanoveno, zda tyto vícepráce mají vliv na dobu prodloužení a ceny díla a tím i prodloužení termínu předání díla objednateli.

### čl. V

#### Platební podmínky

##### V.1

Veškeré provedené práce budou účtovány dílčími fakturami. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1x za měsíc soupis provedených prací (zjišťovací protokol) a po odsouhlasení (do pěti dnů) vystaví fakturu. Splatnost dílčích faktur se sjednává **21 dní** od data předání. V případě neodsouhlasení prací do pěti dnů se má za to, že objednatel odsouhlasil předané práce.

##### V.2

Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které od celkové ceny vypořádá veškeré vyúčtované dílčí platby.

### V.3

Účetní doklady musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení účetního dokladu a jeho číslo,
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ
- předmět dodávky a den jejího splnění, název stavby
- den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti
- označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena
- účtovanou částku rozdělenou na základ daně a DPH v jednotlivých sazbách
- razítko a podpis zhotovitele
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

## čl. VI

### Záruční doba - odpovědnost za vady

#### VI.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

#### VI.2

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo použitím nekvalitních materiálů a součástí.

#### VI.3

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů, materiálů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení svých znalostí zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

#### VI.4

Záruční doba na dílo je stanovena po dobu: **60 měsíců** ode dne odevzdání díla objednateli.

#### VI.5

Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vad v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vady odstranit zdarma a na svůj náklad.

#### VI.6

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl.I této smlouvy.

#### VI.7

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuzná.

#### VI.8

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

#### VI.9

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani po 15 dnech po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.

## **čl.VII** **Podmínky provedení díla**

### VII.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

### VII.2

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a nebezpečí skladování věcí, součástí, obalů a hotových výrobků.

### VII.3

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli včas všechny podklady a dokumentaci ke zhotovení díla. Objednatel se zavazuje po dobu trvání smluvního vztahu poskytovat zhotoviteli náležitou součinnost.

### VII.4

Při skončení smluvního vztahu odevzdá zhotovitel objednateli záruční protokoly, osvědčení o jakosti a ostatní doklady dané stavebním zákonem nezbytné pro kolaudaci stavby.

### VII.5

Po skončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za splněný pouze v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení díla se váže povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je právem objednatele převzít dílo, které bude vykazovat drobné a ojedinělé vady, nikoliv však jeho povinností.

V průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, v němž objednatel uvede zda dílo přejímá či nikoliv. Protokol může obsahovat soupis vad a nedodělků s vyznačením termínu jejich odstranění.

Ke dni přejímacího řízení zhotovitel zajistí veškeré revizní zprávy, atesty.

### VII.6

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, a to v tom případě, že bude odlišné s datem uvedeným v bodě III.1. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším termínu.

### VII.7

Objednatel poskytne zhotoviteli pro skladování materiálu, pokud o to zhotovitel požádá.

## **čl.VIII** **Smluvní pokuty a sankce**

### VIII.1

Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl.II této smlouvy po termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

### VIII.2

Pokud objednatel neuhradí v daném termínu přijatý daňový doklad, zavazuje se uhradit poplatek z prodlení ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

## **čl.IX** **Vyšší moc**

### IX.1

Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředpokládaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na naplnění předmětu smlouvy nebo na plnění závazků ze smlouvy.

### IX.2

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinnosti o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby nutné k jejich odstranění.

### IX.3

Smluvní strana, u níž nastal stav vyšší moci, musí o tom nejpozději do pěti dnů po jejím vzniku a do pěti dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu a současně v této lhůtě objednat znalecké vyjádření příslušným odborným ústavem nebo znalcem, pokud to druhá strana bude vyžadovat. Nebudou-li tyto ohlašovací lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat. Obě strany jsou povinny vynaložit veškeré úsilí, aby posouzení znalcem bylo vydáno do třiceti dnů.

### IX.4

V případech, že by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních závazků na víc než tři kalendářní měsíce, dohodnou se smluvní strany o dalším opatření, respektive o budoucím postupu provádění díla. Smluvní strany se mohou dohodnout i o zrušení smlouvy.

### IX.5

Za vyšší moc se nepovažuje selhání subdodavatelů, pokud není toto selhání způsobeno vyšší mocí a není-li dostupný jiný subdodavatel. Za vyšší moc se považují války, občanské nepokoje, stávkové povstání, teroristické činy, epidemie, zásah státního stavebního dohledu (netýká se zásahu SSD z důvodu zavinění zhotovitelem), povodně, zemětřesení, mrazy, požáry a jiné přírodní katastrofy.

## **čl.X** **Součinnost a podklady objednatele**

### X.1

Objednatel se zavazuje poskytovat při provádění následující součinnost a předá zhotoviteli následující podklady a povolení:

- a) předání staveniště
- b) Závazné stanovisko
- c) objednatel se zavazuje, že ve věcech technických při vlastní realizaci, bude poskytovat podklady, informace a případná dílčí rozhodnutí, aby tak nebránil plynulému postupu prací, vždy do tří dnů po písemné výzvě nebo zápisem do stavebního deníku.

## **čl.XI** **Ostatní ustanovení**

### XI.1

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Bude se řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami

oprávněných pracovníků smluvních stran. Pokud takové dohody mají a budou mít vliv na předmět smlouvy nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a zajišťovat dodržování všech platných právních předpisů, jejichž aplikace přichází v úvahu při provádění díla. Zhotovitel je povinen si zabezpečit staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zaviněním nebo z nedbalosti na zdraví nebo na majetku třetích osob, ke kterým by došlo v přímé souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a to ať je způsobí sám nebo osoby, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

#### XI.2

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu uvedeném v čl.II této smlouvy. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.

Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem:

- nekvalitně prováděné dílo přes předchozí písemné upozornění
- opakované neplnění sjednaných termínů

Zhotovitel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností objednatelem:

- pokud i přes písemné upozornění není smluvní součinnost
- jeli úhrada faktur za práce zpožděna o více jak 15 dní po předchozím písemném upozornění.

#### XI.3

Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude provedena dle podmínek územního souhlasu a dle platných ČSN. Stavba bude realizována ohleduplně ke svému okolí, stavební odpad bude ukládán před likvidací na místo určené OÚ. Veškeré škody, které zhotovitel svojí činností způsobí, odstraní na svůj náklad. Součástí předávacího protokolu budou mimo jiné:

- čitelný stavební deník celého díla potvrzený zástupcem obce
- předávací protokol

### čl.XII

#### Závěrečná ustanovení

##### XII.1

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými osobami.

##### XII.2

K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu dodatku. K návrhu dodatků se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 15 dnů od doručení návrhu. Pokud nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, opravňuje to obě strany, aby kterákoli z nich požádala o rozhodnutí soud.

##### XII.3

Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatného porušení smlouvy, kdy strana povinná neuzná toto porušení, má strana oprávněná možnost podat příslušnému soudu žalobu na určení.

##### XII.4

Neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. položkový rozpočet (z výběrového řízení soupis položek s jejich jednotkovým oceněním)
2. protokol o předání staveniště

## XII.5

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely v celém jejím rozsahu, dle své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze smluvních stran, dále že znají obsah této smlouvy, souhlasí s ním a na důkaz svého tvrzení připojují své podpisy.

## XII.6

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## XII.7

Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel díla.

V Pecece dne 31.3.2017

Miroslav Zverec  
Pecka 197, PSČ 507 82  
Tel: 777 013 056  
IČO: 74739816 DIČ: CZ8801083500  
www.stavby-zverec.cz

Miroslav Zverec  
(zhotovitel)

MĚSTYS PECKA  
507 82 PECKA  
IČ 00271926 DIČ CZ00271926



Hana Šterbová, starostka  
(objednatel)



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 011  
**Stavba:** Oprava historického zdiva hradu Pecka

KSO: Pecka  
 Místo: Pecka  
 CC-CZ: 30.3.2017  
 Datum: 30.3.2017  
 IČ: 00271926  
 DIČ: neplátce  
 IČ: 74739816  
 DIČ: CZ8801083500  
 Uchazeč: Zverec Miroslav  
 IČ: 11602775  
 DIČ: neplátce  
 Zadavatel: Městys Pecka  
 Uchazeč: Zverec Miroslav  
 Projektant: Ing. Pavel Tschiedel  
 IČ: 11602775  
 DIČ: neplátce  
 Poznámka:

**Cena bez DPH****856 842,06**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	856 842,06	179 936,83
	*5,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH****1 036 778,89****V CZK****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ**

Kód: 011

**Stavba:** Oprava historického zdiva hradu Pecka

Místo: Pecka  
 Datum: 30.03.2017  
 Zadavatel: Městys Pecka  
 Projektant: Ing. Pavel Tschiedel  
 Uchazeč: Zverec Miroslav

Kód Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]


Typ

Cena s DPH [CZK]

**Náklady stavby celkem**

	<b>856 842,06</b>	<b>1 036 778,89</b>
01	856 842,06	1 036 778,89
		STA

Oprava historického zdiava

Miroslav Zvěrec  
Pecka 197, PSČ 507 82  
Tel: 777 013 056  
ICO: 4739816 DIČ: CZ8801083500  
  
[www.stavby-zverec.cz](http://www.stavby-zverec.cz)

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava historického zdiava hradu Pecka  
Objekt:

### 01 - Oprava historického zdiava

KSO: 801 47  
Misto: Pecka

CC-CZ: 30.03.2017  
Datum:

Zadavatel:  
Městys Pecka

IČ: 00271926  
DIČ: CZ 00271926

Uchazeč:  
Zverec Miroslav

IČ: 74739816  
DIČ: CZ8801083500

Projektant:  
Ing. Pavel Tschiedel

IČ: 11602775  
DIČ: neplátce

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**856 842,06**

DPH základní snížená	Základ daně 856 842,06	Sazba daně 21,00%	Výše daně 179 936,83
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**1 036 778,89**

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava historického zdiava hradu Pecka

Objekt:  
**01 - Oprava historického zdiava**

Místo: Pecka  
Datum: 30.03.2017  
Zadavatel: Městys Pecka  
Projektant: Ing. Pavel Tschiedel  
Uchazeč: Zverec Miroslav

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

856 842,06

#### HSV - Práce a dodávky HSV

856 842,06

1 - Zemní práce	70 291,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	193 268,20
4 - Vodovodné konstrukce	120 831,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	318 699,04
8 - Trubní vedení	4 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	99 055,00
99 - Přesun hmot	49 747,44

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava historického zdiva hradu Pecka  
Objekt:

#### 01 - Oprava historického zdiva

Místo: Pecka  
Datum: 30.03.2017  
Zadavatel: Městys Pecka  
Projektant: Ing. Pavel Tschiedel  
Uchazeč: Zverec Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

### Náklady soupisu celkem

856 842,06

#### D HSV Práce a dodávky HSV

856 842,06

#### D 1 Zemní práce

70 291,14

1	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	147,270	120,00	17 672,40	CS URS 2012 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------



DP	19	K	941111821	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami § 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	55,000	260,00	14 300,00	CS ÚRS 2012 02
DP	20	K	944511111	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 § do 1,2 m v do 10 m	m2	55,000	20,00	1 100,00	CS ÚRS 2012 02
DP	21	K	944511211	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 950,000	3,00	14 850,00	CS ÚRS 2012 02
DP	22	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	55,000	15,00	825,00	CS ÚRS 2012 02
DP	23	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů pro úpravu líce v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2	m	66,000	140,00	9 240,00	CS ÚRS 2012 02
DP	24	K	975058151	Víceřadové podchycení stropů pro úpravu líce v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2	m	66,000	140,00	9 240,00	CS ÚRS 2012 02
DP				Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení přes 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení					
DP				Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení přes 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení					
	D	99		<b>Přesun hmot</b>				49 747,44	
DP	25	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 20 m	t	414,562	120,00	49 747,44	CS ÚRS 2012 02
DP				Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 20 m					


Miroslav Zvěrec  
Pecka 197, PSC 507 82  
Tel: 777 013 056  
IČO:74739816 DIČ:CZ8801083500  
www.stavby-zverec.cz



**Legenda hradních objektů:**

1. ruiny gotického Škopkovského paláce
2. ruina malé kruhové věže
3. východní křídlo
4. ruina velké kruhové věže
5. severní křídlo
6. most
7. renesanční Harantovský palác

- stavební pozemek



--	--	--	--

**TSCHIEDEL**

ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Pavel Tschiedel	Ing. Pavel Tschiedel		

Ing. Pavel Tschiedel – stavební projekce  
R.A. Dvorského 1425, 544 01 Dvůr Králové n/L

INVEST. **Městys Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka.**

DATUM: říjen 2012

VÝTISK Č.

**Oprava historického zdiva hradu Pecka – rok 2017**

**C.**

DISPOZICE HRADU (SITUACE)

M.: 1 : 1000 Arch. č. 1014/Tsch.

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 011  
**Stavba:** Oprava historického zdiva hradu Pecka- rok 2017

KSO: Pecka  
 Místo: 30.03.2017  
 CC-CZ:  
 Datum:  
 Zadavatel: 00271926  
 Městys Pecka DIČ: CZ00271926  
 Uchazeč: 74739816  
 Zverec Miroslav DIČ: CZ8801083500  
 Projektant: 11602775  
 Ing. Pavel Tschiedel  
 neplátce  
 Poznámka:

**Cena bez DPH****484 898,51**

DPH základní snížená  
 Sazba daně 21,00%  
 Základ daně 484 898,51  
 15,00% 0,00

Výše daně  
 101 828,69  
 0,00

**Cena s DPH****586 727,20****V CZK****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ**

Kód: 011  
**Stavba:** Oprava historického zdiva hradu Pecka- rok 2017

Místo: Pecka  
 Datum: 30.03.2017  
 Zadavatel: Městys Pecka  
 Uchazeč: Zverec Miroslav  
 Projektant: Ing. Pavel Tschiedel

**Kód****Objekt, Soupis prací****Cena bez DPH [CZK]****Typ****Cena s DPH [CZK]**




**Náklady stavby celkem**

**484 898,51**      **586 727,20**

01      Oprava historického zdiva

484 898,51      586 727,20      STA

Miroslav Zvěrec  
Pecka 197, PSC 507 82  
Tel: 777 013 056  
IČO: 74739816 DIČ: CZ8801083500  
  
[www.stavby-zverec.cz](http://www.stavby-zverec.cz)

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava historického zdiva hradu Pecka- rok 2017  
Objekt:

### 01 - Oprava historického zdiva

KSO: 801 47  
Místo: Pecka

Zadavatel:  
Městys Pecka

Uchazeč:  
Zverec Miroslav

Projektant:  
Ing. Pavel Tschiedel

Poznámka:

CC-CZ: 30.03.2017  
Datum:  
IČ: 00271926  
DIČ: CZ 00271926  
IČ: 74739816  
DIČ: CZ8801083500  
IČ: 11602775  
DIČ: neplátce

### Cena bez DPH

**484 898,51**

DPH základní  
snížena

Základ daně  
484 898,51  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
101 828,59  
0,00

### Cena s DPH

**v CZK**

**586 727,20**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava historického zdiva hradu Pecka- rok 2017  
Objekt:

### 01 - Oprava historického zdiva

Místo: Pecka  
Datum: 30.03.2017  
Zadavatel: Městys Pecka  
Projektant: Ing. Pavel Tschiedel  
Uchazeč: Zverec Miroslav

Kód dílu - Popis  
Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	484 898,51
1 - Zemní práce	17 181,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 422,29
4 - Vodorovné konstrukce	18 440,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	269 217,28
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	99 055,00
99 - Přesun hmot	16 582,44

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava historického zdiva hradu Pecka- rok 2017  
Objekt:

#### 01 - Oprava historického zdiva

Místo: Pecka  
Datum: 30.03.2017  
Zadavatel: Městys Pecka  
Projektant: Ing. Pavel Tschiedel  
Uchazeč: Zverec Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				484 898,51	
D	1		Zemní práce				17 181,50	

1	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	49,090	120,00	5 890,80	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------



