



Veřejná zakázka:
„Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby“



Profesionálové

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka

„Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby“

Zadavatel:

Obec Kohoutov

se sídlem: Kohoutov č. p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ/DIČ: 00278017/CZ00278017,
bankovní spojení: č. ú. 10322601/0100,
zastoupen: Ing. Ladislavem Gregou, starostou obce
mobil: +420 724 224 782
e-mail: obec.kohoutov@seznam.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax: +420 724 689 097
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Zadavatel tímto upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení o změně předpokládaného termínu plnění veřejného zakázky, na který se nově váže odkládací podmínka zahájení realizace díla, kdy si zadavatel vyhrazuje právo posunutí termínu zahájení realizace díla včetně termínu předání staveniště dodavateli (zhotoviteli) až do okamžiku, kdy pro spolufinancování realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby“, budou ze strany zhotovitele získány (tj. pravomocně přiděleny) zdroje z dotačních prostředků z krajských, národních či evropských dotačních zdrojů.



Veřejná zakázka:
„Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby“



V souladu se shora uvedeným zadavatel přistoupil k úpravě příslušné ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, to v rámci následujících ustanovení:

- Čl. 6 odst. 6.3 Zadávací dokumentace se tímto upravuje tak, že se v rámci dodacích podmínek mění předpokládaný termín předání staveniště.

Nové znění čl. 6. odst. 6.3 Zadávací dokumentace tedy zní následovně:

Předpokládané termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

Předpokládaný termín předání staveniště:	do 10 dnů od pokynu zadavatele (objednatele) vydaného na základě pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace na spolufinancování této veřejné zakázky z národních, evropských či krajských zdrojů nebo získání prostředků na financování předmětu této veřejné zakázky z prostředků vlastních.
Předpokládaný termín zahájení:	do 5 dnů od předání staveniště
Předpokládaný termín dokončení:	do 12 měsíců od zahájení
Předpokládaný termín předání a převzetí:	do 14 dnů od dokončení díla
Předpokládaný termín vyklizení staveniště:	do 10 dnů od předání a převzetí díla

- Do Čl. 6 Zadávací dokumentace se tímto nově vkládá odstavec 6.8 Odkládací podmínka zahájení realizace díla.

Nové znění čl. 6. odst. 6.8 Zadávací dokumentace tedy zní následovně:

6.8 Odkládací podmínka zahájení realizace díla

Zadavatel si vyhrazuje právo posunutí termínů uvedených ve smlouvě o dílo dle Přílohy č. 10 této Zadávací dokumentace, pokud pro spolufinancování zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby“ nebudou získané (tj. pravomocně přidělené) zdroje z dotačních prostředků z národních, evropských či krajských zdrojů.

Zhotovitel (vybraný dodavatel v rámci výběrového řízení) garantuje nabídnutou nabídkovou cenu uvedenou ve smlouvě o dílo, kterou uzavře zhotovitel s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu zhotovování předmětného díla i s ohledem na případnou odkládací podmínku spočívající v získání (tj. pravomocného přidělení) dotačních prostředků z dotačních prostředků z národních, evropských či krajských zdrojů, a to na spolufinancování díla (předmětu veřejné zakázky).



Veřejná zakázka:
„Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby“



Zadavatel dále přistoupil k úpravě příslušné Přílohy č. 10 SMLOUVA O DÍLO, to v rámci následujících ustanovení:

- Čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se tímto upravuje tak, že se v rámci doby plnění mění předpokládaný termín předání staveniště.

Nové znění Čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní následovně:

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

Termín předání staveniště:	do 10 dnů od pokynu zadavatele (objednatele) vydaného na základě pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace na spolufinancování této veřejné zakázky z národních, evropských či krajských zdrojů nebo získání prostředků na financování předmětu této veřejné zakázky z prostředků vlastních.
Termín zahájení stavebních prací :	do 5 dnů od předání staveniště
Termín dokončení díla:	do 12 měsíců od zahájení stavebních
Termín předání a převzetí díla:	do 14 dnů od dokončení díla
Termín vyklizení staveniště:	do 10 dnů od předání a převzetí díla

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení plnění předmětu této Smlouvy je vázáno na odkládací podmínku ve smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, kdy zahájení realizace díla dle této Smlouvy je vázáno na výslovný písemný pokyn objednatele předaný a doručený zhotoviteli. Objednavatel vydá a doručí zhotoviteli písemný pokyn k zahájení realizace díla dle této Smlouvy v případě:

- a) pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace na spolufinancování této veřejné zakázky z národních (evropských či krajských) zdrojů; nebo
 - b) získání prostředků na financování předmětu této veřejné zakázky z prostředků vlastních.
- Do Čl. IV. Smlouvy o dílo se tímto nově vkládá odstavec 4.2 Odkládací podmínka zahájení realizace díla.

Nové znění Čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o dílo tedy zní následovně:

4.2 Odkládací podmínka zahájení realizace díla:

Smluvní strany tímto sjednávají odkládací podmínku zahájení realizace díla ve smyslu ustanovení odst. 4.1 písm. a) tohoto článku, kdy si objednatel vyhrazuje právo posunutí termínu zahájení realizace díla včetně termínu předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku, kdy pro spolufinancování realizace díla dle této smlouvy, tj. veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby“, budou ze strany zhotovitele získány (tj. pravomocně přiděleny) zdroje z dotačních prostředků z krajských,



Veřejná zakázka:
„Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby“



národních či evropských dotačních zdrojů. Zhotovitel se tímto zavazuje garantovat nabídnutou nabídkovou cenu uvedenou v této smlouvě o dílo jako cenu díla dle ustanovení čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to po celou dobu zhotovování předmětného díla i s ohledem na případnou odkládací podmínku spočívající v získání (tj. pravomocného přidělení) dotačních prostředků z krajských, národních či evropských zdrojů na spolufinancování díla (předmětu veřejné zakázky) dle tohoto odstavce. O získání (tj. pravomocném přidělení) či nezískání (tj. pravomocném zamítnutí přidělení) finančních prostředků z výše uvedených dotačních zdrojů bude objednatel informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co mu bude příslušné rozhodnutí o získání či nezískání finančních prostředků z krajských, národních či evropských zdrojů sděleno.

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. **Do 1 týdne** po dni předání staveniště zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia.

Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteorostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

V Hradci Králové, dne 16. 3. 2017

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci