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uzaviend nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zikona ¢. 89/2012 Sb., obéansky
zikonik, v platném znéni, mezi nize uvedenymi ticastniky smlouvy

ClanekI.
Smluvni strany

1.  ALLMO - PROFIL s.r.o.

sidlo:  Bila Tfemesna 263, 544 72 Bila Tfemesna

IC: 63217911

DIC:  CZ263217911

Osoby zastupovat objednatele ve vécech smluvnich:

» Ing. Pavel Jarolimek, jednatel spolecnosti

telefon: +420 603 469 949,  e-mail: info@allmo-profil.cz

Osoby opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych a k pfevzeti dila:

p. Libor Cihdak , tel. +420 733 398 634, email: cihaklibor@seznam.cz

- na strané jedné jako ,,objednatel” —

2.  PRIMA spol. sr.0.
IC: 00486361
DIC:  CZ00486361
Sidlo:  Brat¥i Stefanti 973/63a, 500 03 Hradec Kralové
Sidlo / Misto podnikéani:Bratii Stefant 973/63a, 500 03 Hradec Kralové
Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech smluvnich:
»  Ing. Jaroslav Javorsky
mobil: 602 167 327  E-mail: prima@primahk.cz
Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech technickych a k pfevzeti dila:
»  P.Richard Dvorak
mobil: 602119376  E-mail: dvorak@primahk.cz
Bankovni spojeni: CSOB a.s., Hradec Kralové
¢ 189781444/0300
Dorudovaci adresa:Brati{ Stefantt 973/63a, 500 03 Hradec Kralové

- na strané jedné jako ,zhotovitel” —

uzaviraji dne$niho dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné viile

tuto

Smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®)
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ClanekII.
Predmét smlouvy o dilo

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po zadavacim
fizeni zakazky ,Vyrobni aredl firmy Allmo - profil s.r.o. — Bila Tfeme$na”, které zadaval
objednatel jako zadavatel. VSechny podminky uvedené v zaddvacim fizeni (zadavaci
dokumentace vdetné vSech piiloh) této zakdzky jakoz i udaje v nabidce ucastnika
(dodavatele), ktery je zhotovitelem dle této smlouvy, jsou platné pro plnéni zakézky, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé.

2.1
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Pfedmét smlouvy:

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedeni dédle vymezeného dila a objednatel
se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Dilem se rozumi:

dodavka, zhotoveni a pfedani stavby specifikované v prvé fadé touto smlouvou a dale
projektovou dokumentaci pro jeji provedeni (tipIné, funkéni a bezvadné provedeni
v8ech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych
materialll a zafizeni, zaji§téni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci). Déle je zadavatel povinen ke zhotoveni dila v souladu se zaddvacimi
podklady, které byly soucasti pfislusnych zadavacich podminek této zakazky, na
zakladé které byla uzaviena tato smlouva. Nasledné je také zhotovite] povinen
zhotovit dilo v kvalité odpovidajici platnym CSN a EN, stavebnimu zékonu &. 183/2006
Sb., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhlaSce MMR ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
vystavby a dal$im pfedpistum pfislusnym pro fadné zhotoveni a realizaci pfedmeétu
této smlouvy.

zajisténi a predani veSkerych dokladt (zarucnich listi, atestti na pouZité materialy,
certifikati a osvédceni o jakosti, navodt atd.)

Zhotovitel provede pro objednatele dodavku a montaz stavebnich praci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci (tj. dokumentace
pasportu stavby) dle Pfilohy €. 1 této smlouvy(dale také jako ,PD”). Prohlasuje, Ze déle
uvedend sjednana cena dila obsahuje veSkeré prace, pfipomocné prace a materialy a
mechanizmy, potfebné pro fadné a kvalitni provedeni kompletniho a funkéniho dila
vsouladu s platnymi zakony a normami (platnymi i doporucenymi piisluSnymi
technickymi normami), za podminek stanovenych touto smlouvou, stavebnim
povolenim a realiza¢nim standardem. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se
staveniStém a Ze cena odrdzi vSechny podminky staveniSté, které ma zhotovitel
odiivodnéné predvidat. Zhotovitel pfi zpracovani nabidky vychazel z b&Zné uZivanych
postupti a zkuSenosti v oboru. Price budou provadény dle pracovniho postupu a
tasového harmonogramu, ktery jako Pfiloha ¢. 3 tvofi nedilnou soucast této smlouvy.
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V pfipadé jakékoliv pisemné zachycené zmény dila ze strany objednatele (tzn. zména v
PD), je zhotovitel tuto zménu povinen provést.V piipadé, ze v projektové dokumentaci
udini objednatel dodatecné zmény, jejichz vlivem dojde ke zméndm podminek, za
kterych byla smlouva uzaviena, bude na Zadost zhotovitele provedena odpovidajic
zména smluvnich ujednani formou dodatk k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s podklady, které mu byly objednatelem
poskytnuty, Ze tyto podklady jsou mu srozumitelné a tipIné k fadnému zhotoveni dila.
Zhotovitel zaroven prohlasuje, Ze jako odborné zptisobild osoba provedl kontrolu
technické ¢4sti predané projektové dokumentace, a to pfed zahdjenim realizace dila,
kdy zéaroven prohlauje, Ze nezjistil jeji vady ¢i nedostatky. V pfipadé, Ze pfi kontrole
technické ¢asti projektové dokumentace dle tohoto odstavce zhotovitel zjisti jeji vady a
nedodélky, upozorni na tato zji$téni objednatele a pfedlozi mu navrhy na odstranéni
téchto vad a nedodélkt a zaroveni mu sdéli dopady na piipadnou cenu dila dle této
smlouvy.

Souasti plnéni zhotovitele je vypracovani podkladti pro vyhotoveni projektu
skutetného provedeni dila (realizacni dokumentace) v 6-tiparé(zakresleném do PD i v
elektronické podobé) a jejich pfedani objednateli.

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a své nebezpeci ve smluvené dobé
jako celek, anebo ve smluvenych ¢astech v souladu stouto smlouvou, projektovou
dokumentaci a technickymi podminkami. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim
dasti dila tfeti osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovida za cinnost podzhotovitele
tak, jako by dilo provadél sam.

Objednatel je povinen véas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
této smlouvy a véas provedené dilo pfevzit, a v¢as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a
fadné doloZené finan¢ni naroky, vzniklé v dusledku plnéni smlouvy, za podminek v ni
uvedenych.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v poZzadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu
vybaven potfebnymi prostedky.

Piedmét dila:

Struény popis dila:

Pfedmétem dila je provedeni dila spocivajici v ,Vyrobni aredl firmy Allmo - profil
sr.o. — Bila Tieme$nd”, to vSe dle projektové dokumentace zpracované
v z4¥i2015projekéni kancelaiti DRUPOS Trutnov, Horni Promenada 150, 541 01
Trutnov, IC: 135 31 212 ktera je jako Pfiloha & Inedilnou soudasti této smlouvy v&etmé
ocenéného vykazu vymér, ktery je jako P¥iloha & 2nedilnou soucasti této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s ¢l. V. odst.
5.1 této smlouvy. )
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2.2.2 Specifikace dila
Pfedmétem vefejné zakazky jsou stavebni prace spocivajici v v piistavbé ke stavajici
stavbé na st .p. ¢ 373/1. Jde o samostatnou stavbu konstrukéné oddélenou od stavajici
stavby. Jedna se o vyrobni halu firmy Allmo-profil s.r.0., kterd se specializuje na
vyrobu hlinikovych a plastovych otvort. Objekt bude ¢lenén na Cast vyrobni,
skladovou a expedicni a ¢ast s kancelafemi a showroomem.
Stavba je ¢lenéna na demolici stavajicich objektli zemédélskych staveb v dezolatnim
stavu, vystavbu budovy aredlu Allmo-profil s.r.o. a provedeni pfistupovych ploch ze
zamkové dlazby.
Jedna se o jednoduchou stavbu feSenou jako zdény systém z typovych keramickych
tvarnic a ocelovy skelet skeramickymi a monolitickymi stropy na zakladech
z betonovych pasti a betonovych patek s kratkymi stavajicimi pfipojkami vody, elektro
a splaskové kanalizace do stavajici COV s detovou kanalizaci.

Clanek IIL
Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a své nebezpeci ve smluvené dobé
jako celek anebo ve smluvenych Castech, v souladu s touto smlouvou, projektovou
dokumentaci a technickymi podminkami.

3.2 Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavateliim:

3.2.1. Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti pfedmétu této smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovidé za ¢innost poddodavatele tak, jakoby pfedmét
této smlouvy plnil sdm. Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych poddodavatelskych
smlouvach s poddodavateli splnéni veSkerych povinnosti poddodavatele tak, jak
vyplyvaji zhotoviteli z pfislusnych pravnich pfedpisti a dale z této smlouvy, a to
pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel
bude po celou dobu provadéni poddodavky v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy
spliiovat pozadavky stanovené zédkonem. Zhotovitel je dale povinen zabezpetit, Ze
poddodavatel bude seznamen se skutecnosti, Ze své ¢innosti a poskytovani pfislusnych
sluzeb musi provadét v souladu se znénim této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je opravnén vramci plnénim pfedmétu této smlouvy a vramci jeho
pfipadného poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych ¢asti pfedmétu
této smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichz prostiednictvim prokazoval
v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zdkladé které byla uzaviena tato
smlouva kvalifikaci ¢ které vyslovné uvedl vramci své nabidky v pfislusném
zadavacim fizeni, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

3.2.3 Zhotovitel neni opravnén v priubéhu trvani této smlouvy povéfit plnénim casti
pfedmeétu této smlouvy jiného dalsiho poddodavatele (vyjma téch uvedenych shora
v odst. 3.2.2 tohoto ¢lanku) ¢ zménit poddodavatele bez predchoziho pisemného ' [
souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou subdodavatele dle
tohoto ¢lanku nevyda, pokud: <]
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» prostiednictvim pitvodniho poddodavatele zhotovitel v piislusném zadavacim
fizeni velejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci a novy poddodavatel nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude
naplriovat prislusna kvalifika¢ni kritéria zadavaciho fizeni, nebo

» novy poddodavatel nebude sphitovat pozadavky vyplyvajici z pravnich predpist.
V pripadé provadéni dila prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel povinen na
zadost objednatele specifikovat c¢asti dila, které plni pro zhotovitele jeho
poddodavatelé, a to do 7 dntt od doruceni takové Zadosti objednatele. Zhotovitel tak
uéini pisemné, kdy vtakovém piipisu fadné a pravdivé uvede poddodavatelsky
systém spoletné suvedenim identifikacnich tdajti kaZdého poddodavatele, druhu
stavebnich praci ¢ ¢asti dila, které bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentualniho podilu prace poddodavatele na zhotoveni dila.
V pfipadé, Ze zhotovitel nema v imyslu zadat urditou ¢ast plnéni této smlouvy, {j.
realizaci pfedmétného dila, poddodavateli, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
predlozit pisemné Cestné prohlaseni, ve kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnti od
dorudeni takové Zadosti objednatele. V takovém piipadé vSak zhotovitel dale neni
opravnén zadnou cast realizace dila dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli
nasledné zadat, nebude-li s objednatelem sjednano jinak.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen vas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a vcas provedené dilo pfevzit, a v¢as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a
fddné doloZené finan¢ni naroky, vzniklé v disledku plnéni smlouvy za podminek v ni
uvedenych.

Clanek IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:

”

ALL[}/LQ Pro-fesioné[o\f?

termin pfedani staveni§té zhotoviteli: do 10 dnd pfed zahdjenim dohodnutych

stavebnich praci
termin zahajeni stavebnich praci: do 14 dnt od podpisu smlouvy s vybranym
dodavatelem
termin dokonceni stavebnich praci: do 12 mésicit od zahajeni dila
termin p¥edani provedeného dila: do 14 dnii od dokonceni dila

termin vyklizeni stavenisté: do 10 dnii od pfedani provedeného dila

Prace budou probihat v souladu s casovym harmonogramem.Do 1 tydne po dni
pfedani staveni$té v ramci realizace dila v kazdé fazi zhotovitel vypracuje a predloZzi
objednateli detailni polozkovy ¢asovy harmonogram provadéni dila, ve kterém bude
mj. zohlednén piipadny dopad nepfiznivych klimatickych podminek na plnéni
zhotovitele, nebot zhotovitel je povinen dodrZovat technologické predpisy pro
provadéni praci tzn., #e budou splnény pozadavky CSN 732400, tj. za podminky, Ze/
primérné venkovni teplota bude nad + 5 °C. ~ '/
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V pfipadé nizsich pramérnych teplot bude termin realizace posunut o kalendafni dny,
kdy priimérna denni teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento pfipad smluvni strany
sjednavaji, Ze uréené dny budou prokazany dle méfeni nejblizsi vefejné meteostanice
v misté, nebo blizkém okoli stavby. O nemoznosti provadéni praci musi byt pofizen
zapis ve stavebnim deniku.

Odkladaci podminka zahajeni realizace dila:

Smluvni strany timto sjednavaji odkladaci podminku zahdjeni realizace dila ve smyslu
ustanoveni odst. 4.1 tohoto ¢lanku, resp. zahdjeni realizace faze ¢. 1 pfedmétného dila
dle shora uvedeného ¢l. 4.1 pism. a) této smlouvy, kdy si objednatel vyhrazuje pravo
posunuti terminu zahdjeni realizace dila véetné terminu predani stavenidté zhotoviteli
az do okamziku, neZ bude vydano pravomocné rozhodnuti o piidéleni dotace na
spolufinancovani predmétu této smlouvy (fj. dila) znarodnich, evropskych Cdi
krajskych zdroja.

Zhotovitel se timto zavazuje garantovat nabidnutou nabidkovou cenu uvedenou v této
smlouvé o dilo jako cenu dila dle ustanoveni ¢l. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to po celou
dobu zhotovovani pfedmétného dila i s ohledem na pfipadnou odklddaci podminku
spocivajici ve vydani pravomocného rozhodnuti o pfidéleni dotace na
spolufinancovani pfedmétu této smlouvy (tj. dila) znéarodnich, evropskych Cdi
krajskych zdroji. O vydani pravomocného rozhodnuti o pfidéleni dotace ve smyslu
tohoto odstavce ¢i jeho nevydani (zamitnuti apod.) bude objednatel informovat
zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, co mu bude sdéleno prisludné rozhodnuti o
vydani & nevydani (pravomocného) rozhodnuti o pfidéleni dotace & jiného
obdobného opatteni prislusného spravniho organu.

Misto pInéni:

Mistem pInéni dila jsou pozemky na st. p. ¢ 378/1, 379, 374/1, 570 a p. p. ¢. 989/5 v k.
1. Bila Tfemesna, v Kralové Hradeckém kraji. (dale jen ,stavenisté”).

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v priibéhu realizace dila doslo k prodleni
s pInénim dila z dtivodu vy$8i moci, klimatickych podminek, soucinnosti objednatele,
vydani stavebniho povoleni s nabytim pravni moci po terminu zahéjeni nebo jinych
neofekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich stran,
dohodnou se strany na prodlouZeni terminu pInéni imérné trvani okolnosti branicich
dodrzeni pavodniho terminu. Na prodlouZeni terminu se obé strany dohodnou i
v pfipadé objednanych vicepraci.

V ptipadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi dle bodu 4.1 smlouvy ¢i
terminy stanovenymi po vzdjemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni
praci a dodavek v prodlouZenych sménach, eventualné ve vicesménném provozu
minimalné do vyrovnani terminového prodleni. Objednatel umozni zhotoviteli tyto
prace provadét pii respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zavaznych
pravnich predpist a nafizeni.

Objednatel se zavazuje predat protokolarné zhotoviteli stavebni pfipravenost|

nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich praci dle odst. 4.1 tohoto ¢lanku. ==

EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
OP Podnikanl a inovace M]N| STERSTVO /
pro konkurenceschopnost PRUMYSLU A OBCHODU




/” 5&“ RL!;“MQ Fro-fesio-né[a-\g

»Vyrobni areal firmy Allmo — profil s.r.o. — Bila Tfemesna”

5.1
5:1.1

5.1.2

513

5.1.4

5.1.5

5.1.6

Pokud bude stavebni pfipravenost pfedana k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu
posunuta jak doba nastupu, tak i doba ukonceni dila. O téchto skutecnostech bude
pofizen zéapis do stavebniho deniku. O pfedani stavenisté, pfed zahdjenim praci a po
predani pfedmétu dila, po jeho dokondeni, bude sepsan zapis, ktery podepisi obé
smluvni strany.

Clanek V.
Cena za provedeni dila

Cena dila

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finanéni prostifedky k zaplaceni ceny dila a ze
na ného nebyl podan insolven¢ni navrh a Ze jeho finanéni situace nenasvédcuje tomu,
ze by takovyto navrh na ného mohl byt podan.

Cena za zhotoveni pfedmétu této smlouvy v rozsahu ¢l. II této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran jako cena pevna a nejvy3si pfipustna ve smyslu zakona¢.
526/1990 Sb. o cenéch, v platném znéni a €ini:

Cena celkem bez DPH 32.204.061,66K¢ bez DPH

DPH 6.762.582,95 K¢

Cena celkem véetné DPH  38.966.914,61 K¢

( slovy: tficetdvamilionidvéstéctyfitisicSedesatjednakorun korun ¢eskych bez DPH)

DPH bude uétovéana dle platnych pfedpisti v dobé vystaveni faktur na zakladé Fadné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, ktera bude mit nalezitosti dafiového dokladu
dle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a
souvisejicich pravnich predpisti.

Objednatel prohlaSuje, Ze stavebni objekt (dilo), kterého se tykaji stavebni prace, je
pouZivan kekonomické &innosti, objednatel tedy ve vztahu kdanému plnéni
vystupuje jako osoba povinna k dani z pfidané hodnoty a ve smyslu pfisludnych
pravnich pfedpisti a pokyntt bude pro vySe uvedenou dodavku aplikovan rezim
pfenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Cena dila je stanovena na zékladé PD a veSkerych souvisejicich dokumentt: (zejména
pak polozkovy rozpocet (vykaz vymér)) pfedané objednatelem zhotoviteli.

Cena dila obsahuje veskeré naklady, zisk, rizika a finanéni vlivy (napf. inflace)
zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila, véetné predpokladaného
vyvoje cen vstupnich nakladi, a to do terminu dokonceni sjednaného ve smlouvé.
Cena obsahuje veskeré v tuto chvili zndmé a predpokladané naklady zhotovitele
nezbytné krealizaci dila véené nakladii na dopravu, sklddky, zafizeni staveniste,
jakoz i vSechny dalsi reZijni ndklady zhotovitele, véetné potfebnych odbérti médii. Y,
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5.1.7

518

5.2
5.2.1.

52.2.

5.2.3.

5.24.

Podkladem pro zaplaceni ceny za provedeni dila podle této smlouvy, jsou faktury
vystavené zhotovitelem na zdkladé soupisu skutecné provedenych praci. Tento soupis
bude potvrzen technickym dozorem stavebnika (objednatele) a stavbyvedoucim
zhotovitele.Zhotovitel kone¢nou fakturu doruéi objednateli po tispésném piedani dila
objednateli. V konecné faktufe budou zohlednény diléi faktury uhrazené ze strany
objednatele dle ¢l. V. odst. 5.2této smlouvy.

Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluZeb tvofi polozkovy rozpocet dle
Piilohy €. 3této smlouvy.

Polozkovy rozpocet stavebniho objektu slouzi k vykazovéani financnich objemti
mésicnich soupistt provedenych praci a k ocenéni vicepraci a ménépraci ¢i zmén.

Cenu dila Ize ménit pouze z diivodi:

vicepraci - zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté
v piedmétu dila dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené, pokud se zhotovitel
s objednatelem dohodl na jejich provedeni (vyZadané viceprace).

Pri zméné ceny dila z diivodu vicepraci zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, jez maji byt
provedeny navic, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoctit. Pokud zde tyto prace
nebudou, pak se pouZiji ceny doporuéené URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém
maji byt viceprace realizovany. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak budou
dohodnuty smluvnimi stranami.

Veskeré pozadavky na viceprace miizou byt vzneseny a veskeré provedené viceprace
musi byt objednany odpovédnym pracovnikem objednatele p. Liborem Cihakem, a to
pisemné zapisem ve stavebnim deniku.

Veskeré viceprace dle tohoto odstavce budou sjednany v souladu s touto smlouvou a

déle vsouladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni, a to v pfipadé, Ze tato smlouva byla uzaviena na

zakladé zaddvaciho fizeni zadavaného v reZimu tohoto zakona.

ménépraci - zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté
v pfedmétu dila a jejich cena ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu
dila poZaduje.Pfi zméné ceny dila z divodu ménépraci zhotovitel zpracuje pisemny
seznam ménépraci formou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, véetné vykazu
vymér, ktery odsouhlasi s objednatelem a provede jejich ocenéni dle jednotkovych cen
poloZzkovych rozpocti.

zmény vyse DPH, zhotovitel je opravnén odpovidajicim zptisobem zménit celkovou
cenu dila, respektive cenu doplatku dila, pouze dojde-li v dobé mezi podpisem této
smlouvy a zaplacenim ze strany objednatele ke zméné pravnich pfedpisti upravujicich
vysi DPH.

O rozsahu a cené vicepraci nebo ménépraci, piip. ohledné zmény v mnozstvi nebo
kvalité provadénych praci, ktera je zapsdna a odsouhlasena ve stavebnim deniku, bude/
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mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek k této smlouvé a to v souladu se zapisy ve
stavebnim deniku provedenymi dle ¢l. VI. odst. 6.2 tohoto ¢lanku. Objednatel se v
takovém piipadé zavazuje doplatit zhotoviteli odpovidajici rozdil v cené dila.

5.2.5. Zvysené naklady lze Cerpat aZ po jejich odsouhlaseni v dodatku k této smlouve.

5.2.6. Zhotovitel nema pravo doméhat se navy$eni ceny dila z dtivodu chyb nebo nedostatkit
v polozkovém rozpoctu.

5.3 Platebni podminky:

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zptisobu financovani:

5.3.1. Zalohy:
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany.

5.3.2. Popis fakturace:

5.3.2.1 Cena dila bude hrazena priibéZné na zakladé dokladt (dale jen ,faktur”) vystavenych
zhotovitelem 1x mési¢né, pfiemz datem zdanitelného plnéni je posledni den
prisludného mésice.

5.3.2.2 Zhotovitel pfedloZi objednateli vZdy nejpozdéji do konce pfedmétného mésice soupis
provedenych praci, ktery je nedilnou soucasti faktury a bez néj neni faktura tiplng,
ocenény v souladu se zplusobem sjednanym v této smlouvé a potvrzeny TDS: p.
Miloem Kittlerem nebo p. Liborem Cihikem, stavbyvedoucim a rozpoétdiem
zhotovitele.

5.3.2.3 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnii ode dne jeho
obdrZeni.

5.3.2.4 Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne
mésice nasledujictho po terminu zdanitelného pInéni fakturovanych praci.

5.3.2.5 Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soucésti faktury. Bez tohoto
soupisu je faktura netiplna. Soupis provedenych praci a dodavek musi byt ze strany
objednatele odsouhlasen TDS: p. Milos Kittler

5.3.2.6 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a
sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

5.3.2.7 Pokud se na dile vyskytnou vicepréice, bude jejich cena na faktufe uvedena samostatné
a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat mési¢né dilé¢im zpiisobem dle ¢lanku 5.3.2 této Smlouvy aZ
do vy3e ceny provedené &asti dila v K¢ bez DPH.

Konetna faktura musi kromé obecnych néleZitosti dariového dokladu (faktury)

5.3.2.9 Konec¢na faktura: L
obsahovat:
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» vyslovné oznaleni, Ze se jedna o kone¢nou fakturu na pfedmémné dilo dle této
smlouvy;

» celkovou sjednanou cenu piedmétného dila dle této smlouvy;

» soupis vSech pfedchozich uhrazenych dilcich faktur;

» Castku zbyvajici k tthradé (po odecteni castky uhrazené v rdmci priibéZzné fakturace
na zakladé dil¢ich faktur vystavovanych v pribéhu realizace dila dle této smlouvy.

5.3.3. Splatnost faktur:
5.3.3.1 Strany sjednavaji splatnost faktur 30 dnit ode dne jejich doruceni objednateli.

5.3.3.2 Zhotovitel ma v pfipadé prodleni objednatele suhradou fakturovanych c&astek
(nezaplaceni v terminu splatnosti) narok na trok z prodleni v dohodnuté vysi.

5.3.4. Nalezitosti faktury - dafiového dokladu:

5.3.4.1 Faktura bude obsahovat ¢islo smlouvy o dilo a jeji pfilohou bude pfedavaci (zjistovaci)
protokol potvrzeny povéfenou osobou objednatele spodrobnym rozpisem
provedenych praci. Nebude-li mit platebni doklad p¥islusné naleZitosti, je objednatel
opravnén doklad vratit, aniz by béZela lhtita splatnosti. Ta zacne bézet znovu po
vystaveni a doruceni bezvadného dariového dokladu.

5.3.4.2 Bez vy$e uvedenych naleZitosti a pfiloh nebude faktura piijata do evidence objednatele
a bude vréacena zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé bézi nova lhiita splatnosti
ode dne doruceni opraveného dokladu objednateli.

Clanek VL
Podminky provadeéni dila, jeho pfedani a pfevzeti

6.1 Podminky provadéni dila:

6.1.1 O pfedani a pfevzeti stavenisté bude proveden pisemny zdpis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pfi uZivani staveni$té dodrzovat veSkeré pravni
predpisy.

6.1.2 Objednatel do doby pfedani stavenisté, nejpozdéji vSak pii jeho predani zhotoviteli,
pfeda zhotoviteli min. 2 paré kompletni projektové dokumentace a veskera vyjadfeni
organii ¢innych v tomto fizeni a veSkeré doklady, které ziskal a ma k dispozici, a které
jsou nezbytné k realizaci pfedmétu smlouvy. (stavebni povoleni, vyjadfeni k sitim aj.)

6.1.3 Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni
pfipojnych mist pro odbér elektrické energie a vody (ddle jen ,energie”), nejpozdéji do
10 dntt od podpisu této smlouvy. Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své
naklady, tzn., Ze je povinen osadit podruzna méfidla a skutecné odebrané mnozZstvi
bude zhotoviteli pfefakturovano v cenach dle poskytovatele energii. Zhotovitel se
zavazuje k thradé nakladii za odebrané energie nejpozdéji ke dni dokonceni dila a
pfed pfedanim dila (stavby).

6.1.4 Zhotovitel zabezpecuje zafizeni staveni$té v souladu se svymi potfebami, projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a poZadavky objednatele, a to na vlastni naklady|
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6.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinatora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

6.1.6 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho Fadnym
dokondenim a protokolarnim pfedanim objednateli. O pribéhu pfedani provedeného
dila zhotovitelem objednateli sepi$i smluvni strany pfedavaci protokol. Smluvni strany
sjednavaji, Ze drobné vady dila, které nebrani jeho uZivani, nejsou diivodem
k odmitnuti pfevzeti dila. Drobné vady a nedodélky budou sepsiny v pfedavacim
protokolu, kde bude sjednan datum jejich odstranéni.

6.1.7 Zhotovitel je povinen provést pfedmétné dilo v souladu s odsouhlasenou projektovou
dokumentaci, v nejvy$si normové jakosti pfi dodrZeni vSech platnych pravnich
predpist, pFisluinych TP, TKP a CSN a EN v parametrech a zsadéch predepsanych
projektem stavby, vcetné provedeni vSech piedepsanych zkouSek a pokyny
objednatele a to vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. VeSkeré vyrobky a
materialy, které jsou pfedmétem dila, musi spliiovat poZadavky, stanovené zakonem
183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, a stanovené v provadécich predpisech, k
tomuto zakonu vydanych.

6.1.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montaZzniho) deniku
ke kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to 3 pracovni
dny pfedem. Zipisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucasti
predavaciho protokolu. V pfipadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel
pravo pozadovat dodateéné odkryti nebo zpfistupnéni dotcenych konstrukei - veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.1.9 Zhotovitel si zajisti uskladnéni materidlu a ruci za jeho ochranu proti odcizeni Ci
poskozeni az do okamzZiku protokolarniho pfedéni stavby.

6.1.10 Zhotovitel odpovida za likvidaci vSech odpadit vzniklych jeho ¢innosti na stavbé v
souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. Pfed zahdjenim praci seznami své pracovniky se
zpusobem zajisténi tohoto tkolu.

6.1.11 Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila, které je pfedmétem této smlouvy o dilo,
dodrZovat veskeré pracovnépravni piedpisy, zejména pak ustanoveni § 2 a 3 zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni, o zévislé praci a souvisejici ustanoveni
zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

6.1.12 Zhotovitel timto prohlasuje, Ze vramci zajisténi realizace pfedmétného dila ma
vyfeSeny veSkeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dal3imi osobami,
které se budou podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim
pfislusnych smluv, uzavienych za timto Gcelem, ¢i jinych obdobnych zévazkovych
vztahil v souladu s ¢eskymi pravnimi pfedpisy.

6.1.13 Zhotovitel prohladuje, Ze realizaci pfedmémého dila a vykonem plnéni dle této
smlouvy o dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na
z4kladé f4dné a platné uzavienych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném
pracovné ¢ obchodnépravnim zavazkovém vztahu ke zhotovitelia. S~
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6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

Stavebni (montazni) denik:

Zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho (povéfeného pracovnika) pana Karla
Slovika nebo pana Petra Janeby povede stavebni (montdzni) denik a u tohoto
pracovnika bude také uloZen. Jmenovany pracovnik bude do stavebniho deniku
zapisovat udaje, které pokladdé za duleZité pro fadné provadéni dila. Stavebni denik
bude veden zhotovitelem v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. Za objednatele je
opravnén do deniku zapisovat a do n&j nahliZet pan Libor Cihak a TDS pan Milo3
Kittler nebo ing. Pavel Jarolimek.

Na zdpisy provedené jednou smluvni stranou musi druha strana reagovat zapisem do
deniku nejpozdéji do 14-ti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze tidaj zapsany je
pravdivy. Pfipadné rozpory budou ve lhtté do 5 dnti fedit osoby opravnéné jednat za
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zapisy ve
stavebnim deniku ménit smlouvu.

Povinnost vést denik kon¢i pfedanim a pfevzetim dila. Nesplnéni téchto povinnosti
bude povazovano za podstatné poruseni smlouvy.

Kontrola dila:
Objednatel je opravnén prostfednictvim niZe uvedenych pracovnikii provadeét
priibéznou kontrolu dila: p. Libor Cihak a TDS: p. Milo$ Kittler.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpist, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v pfiméfené lhiité poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jedna se o
poruseni této smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
podzhotovitelt majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen pfedloZit.

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZ vlastnosti
z hlediska zpusobilosti stavby pro navrZeny ucel zarucuji dle vyhlasky MMR
¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, Ze stavba pfi spravném provedeni
a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spliiuje poZadavky na mechanickou
odolnost a stabilitu, pozarni bezpetnost, ochranu zdravi, zdravych Zivotnich
podminek a Zivotniho prostfedi, bezpetnost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na
usporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel je povinen dolozit na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v terminu
pfedani a prevzeti dila soubor certifikat®, atestfi, dokladti o shodé vyrobkii, doklady o
provedenych zkouskéch, revizni zpravy, dokumentaci skuteéného provedeni dila &i
jinych pravodnich dokladi rozhodujicich materidlt uZitych k vybudovéani dila.
Zaroveni je zhotovitel povinen na vyzvani objednatele doloZit geodetické zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby
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6.3.6

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5
6.5.1

Pro téely kontroly v pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytmych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2x mésicne.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastiiovat kontrolnich dnti. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele. Objednatel, resp. TDS pofizuje
z kontrolniho dne zépis o jednani do stavebniho deniku zhotovitele.

BOZP:

Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti veSkera bezpefnostni a hygienicka
opatieni a pozarni ochranu staveni$té i provadéného dila, a to v rozsahu a zpiisobem
stanovenym prislusnymi pfedpisy. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a
ochranu zdravi véech osob, které se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen
zabezpecit i veSkera bezpetnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor
stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vef'ejnosti jako napf. podchody s leSenim).

V pfipadé hrubého nedodrzovani predpist BOZP (napf. fadné nezajisténa stavba ci
stavenisté, vykopy, ochrana osob, zdravi a majetku, atd.) je zastupce objednatele
opravnén napsat zapis o tomto provinéni do stavebniho (montazniho) deniku a
zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad tohoto poruseni.

V pfipadé nepouZivani ochrannych prostfedkit BOZP zaméstnanci zhotovitele (p¥ilby,
odévy, obuv atd.) a porusovani hygienickych pfedpisti (napf. moceni na stavbé), je
zéstupce objednatele opravnén napsat zapis o tomto provinéni do stavebniho
(montézniho) deniku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad tohoto poruseni.

Objednatel za t¢elem naplnéni povinnosti dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy
zajisti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ktery bude
vykonévat svou ¢innost v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a za podminek
uréenych touto smlouvou.

Koordinator BOZP je opravnén provadét pii realizaci stavby Cinnosti vyplyvajici ze
zdkona ¢. 309/2006 Sb., a déle ¢innosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
Koordinator BOZP je opravnén zejména upozornit zhotovitele na nesoulad provadéni
stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrZzovani BOZTP na
staveni$ti; déle je opravnén pozadovat po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrZovani BOZP na staveniSti av
neposledni fadé je opravnén pozastavit provadéni stavebnich praci z divodu
zavazného porusovani platnych pravnich pfedpisti upravujicich dodrZzovani BOZP n
staveniSti. |

Pfedani a pievzeti dila:

Termin pfedani a pfevzeti:
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6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokonc¢it dilo v terminu sjednaném v této smlouvé. Zavazuje se
vyzvat objednatele k pfevzeti dila nebo dokoncené ¢asti pisemné, alesponi 5 pracovnich
dnit pfedem a to vmisté plnéni zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na
dorutovaci adresu objednatele nebo elektronickou poStou na e-mail:
dvorak@primahk.cz s potvrzenim o doruceni. Objednatel ma pravo nezahjit pfejimaci
fizeni dila, neni-li na staveni$ti pofadek, zejména neni-li odstranén odpad vznikly
¢innosti zhotovitele a nejsou-li pfedany veSkeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V pripadé, Ze zhotovitel dokonéi dilo pfed terminem sjednanym v této smlouvé, je
povinen datum dokonceni dila objednateli pisemné oznédmit nejméné 14 dnti pfedem a
soulasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel neni vSak povinen zahdjit
prejimaci Fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

6.5.1.3 Objednatel pfizve k pfedani a pfevzeti dila osobu vykonévajici TDS (piipadné téz
osobu vykonévajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k pfedani a
prevzeti dila).

6.5.2 Pfedavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho fizeni:

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a pfejimaciho fizeni viechny
potiebné doklady, zejména zapisy a osvédéeni o provedenych zkouSkach pouZitych
materialti véetné prohlaseni o shodé, zépisy a vysledky o zkouSeni smontovaného
zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, potvrzené zarucni listy,
navody k obsluze a tdrzbé v eském jazyce 2x, origindl stavebniho (montadZniho)
deniku a kopie zménovych listd atd. NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady,
nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné predani.

6.5.2.2 O pribéhu pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis (protokol), ktery
bude obsahovat struény popis dila, které je pfedmétem piedani a prevzeti, dohodu o
zpusobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého pocina béZet zaruéni lhita,
seznam predanych dokladti, prohlaseni objednatele zda dilo pfejima nebo nepfejima.

6.5.2.3 Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat dale: soupis zjiSténych vad a nedodélkii, dohodu o zpiisobu a
terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zptisobu narovnani.

6.5.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélk, pak
plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnix ode
dne zahdjeni pfedmétného Fizeni o pfedani a pfevzeti dila, pakliZe nebrani odstranéni
klimatické podminky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhiité odstranit vady a
nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida.
Néklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do vyjasnéni nebo
vyfeseni rozporu (posouzenim znalce na naklady strany, jejiz stanovisko znalcem
nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.5.2.5 Po odstranéni vad a nedodélkii probéhne nové predavaci fizeni a bude zpracovan
novy protokol o pfedéni a pfevzeti dila. Sjednani tohoto terminu nema vliv na pravo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro pfipad nedodrzeni terminu dokonceni dila.

6.5.2.6 Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedod€lky branici uZivani. [/
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6.5.2.7 V piipadé, Ze ze strany objednatele dojde k bezdtivodnému odmitnuti pfevzeti fadné
provedeného dila, respektive ke znemoznéni jeho dokonceni, ma se za to, Ze
k dokonéeni dila doslo ke dni odmitnuti pfevzeti dila, respektive ke dni znemozZnéni
jeho dokonéeni. V piipadé, Ze doslo ze strany Objednatele k znemoznéni dokondceni
dila, piisludi Zhotoviteli cena dila ve vy$i doposud provedenych praci a prokazatelné
vynaloZenych nakladti. Narok Zhotovitele na ndhradu skody timto neni dotcen.

6.5.2.8 Do 10 dntt ode dne pfedani a pfevzeti fadné dokonceného dila bez vad a nedodélkit
dle tohoto ¢lanku je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té, odstranit veskerd zafizeni
ze stavenisté a ndsledné je povinen v této Ihiité predat stavenisté objednateli.

Clének VII
Bankovni zaruky

7.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele zarucni listiny na niZe uvedené
finanéni zaruky (jistot), a to ve formé tzv. bankovni zaruky. Zhotovitel je povinen si
nechat vystavit veSkeré bankovni zéruky dle tohoto ¢lanku bankou, ktera byla ziizena
a provozuje ¢innost podle zdkona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich
predpistt. Bankovni zéruky dle tohoto ¢lanku smlouvy budou vZdy bankovni zarukou
vystavenou ve prospéch objednatele a zaji$tujici naroky objednatele viii zhotoviteli
z plnéni dle této smlouvy, za podminek stanovenych touto smlouvou, v terminu dle
této smlouvy, a to az do fddného a tplného splnéni povinnosti zhotovitele, které
konkrétni bankovni zaruka zajistuje, tak jak je uvedeno niZe v tomto ¢lanku.

7.2. Bankovni zaruky, které se objednatel (jako dluZznik) zavazuje nechat vystavit
pfisluinou bankou ve prospéch objednatele (jako véfitele) jsou nasledujici:

7.2.1. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila:
Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti jistoty za fadné provedeni dila, a to na zéklade
zéruéni listiny, ve které bude specifikovana finanéni zdruka minimalné ve vysi
3.000.000,- K&, to vie ve formé bankovni zaruky dle ustanoveni § 2029 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obansky zdkonik, ve znéni pozdéjich pfedpisti. Zaru¢ni listina o této
bankovni zaruce musi obsahovat pisemné prohlaseni banky, ktera bankovni zaruku
zhotoviteli poskytuje, Ze uspokoji veskeré finanéni naroky objednatele vzniklé vici
zhotoviteli z této smlouvy po celou dobu zhotovovani a realizace dila, a to zaplacenim
pozadované ¢astky na prvni pozadani zadavatele (jako objednatele) a bez namitek.
Bankovni zéruka dle tohoto odstavce bude platna ode dne uzavieni této smlouvy a az
do doby provedeni dila a fadného dokonceni dila dle této smlouvy.

V ptipadé, Ze z jakychkoliv ditvodti bude tato doba provadéni a realizace dila dle této
smlouvy delsi, se zhotovitel zavazuje pfedloZit objednateli novou bankovni zaruku ve
stejné vysi a za stejnych podminek jako bankovni zaruku piivodni dle tohoto odstavce,
Tuto novou bankovni zaruku bude zhotovitel povinen udrZovat v platnosti a u¢innos
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az do dne odstranéni vSech vad a nedodélkir z pfedavaciho a pfejimaciho fizeni po
dokoncéeni dila, s nimiZz bylo dilo pfevzato.

Platnou zédruéni listinu prokazujici platnou bankovni zaruku dle tohoto ustanoventi je
zhotovitel povinen objednateli predloZit nejpozdéji ke dni podpisu této
smlouvy.PredloZeni bankovni zaruky dle tohoto odstavce je ze strany objednatele
povazovano za poskytmuti souéinnosti.

7.2.2. Bankovni zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti jistoty za fadné splnéni povinnosti piislusného
zhotovitele z titulu jim poskytnuté zaruky za jakost zhotoveného dila dle ¢l. VIII. této
smlouvy, a to na zakladé zaruéni listiny, ve které bude specifikovana finan¢ni zaruka
minimélné ve vysi 1.500.000,- K¢, to vSe ve formé bankovni zaruky dle ustanoveni §
2029 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti.
PfedloZeni této bankovni zaruky je podminkou pro pfevzeti fadné dokonceného dila
objednatelem. Bankovni zaruka dle tohoto ustanoveni bude zajisfovat spInéni vSech
povinnosti pfislusného zhotovitele z titulu jeho odpovédnosti za vady béhem celé
zarucni doby, a to povinnosti stanovenych zédkonem i povinnosti smluvnich dle této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli nejpozdéji v den protokolarniho
pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila original zaruéni listiny vystaveny
pfislusnou bankou ve prospéch objednatele platny nejméné 60 mésicti od data pfedani
a prevzeti stavebni ¢asti dila a 24 mésicli od data pfedani a pfevzeti technologického
zafizeni. Pokud v posledni den zaru¢ni doby nebudou uspokojeny naroky objednatele
z titulu odpovédnosti za vady v zaruce, bude zhotovitel povinen dle této pfedloZit
novou bankovni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek jako bankovni zaruku
puvodni. Tuto novou bankovni zaruku bude zhotovitel povinen udrZovat az do dne
uspokojeni vSech narokii objednatele z titulu poskytnuté zaruky za jakost, zejména do
doby odstranéni vSech reklamovanych vad.

Platnou zaruéni listinu prokazujici platnou bankovni zaruku dle tohoto ustanoveni je
zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nejpozdéji ke dni podpisu protokolarniho
predani a pfevzeti pfislusného fadné dokonceného dila.

7.3. Vystaveni kazdé shora pozadované bankovni zaruky dolozi zhotovitel objednateli
originalem zarucni listiny (bankovni zaruky) vystavené prislusnou bankou ve
prospéch objednatele jako opravnéného, a to ke dni dle shora uvedeného odst. 7.2.1 a
7.2.2 tohoto ¢lanku. Origindl ¢i ifedné ovéfena kopie zarucni listiny k bankovni zaruce
tvori déle Prilohu ¢. 9 této smlouvy

74. Bankovni zaruka musi byt vidy vyslovné vystavena jako nevypovéditelna,
neodvolatelnda a bezpodminetnd, zejména bez mozZnosti banky uplatnit jakékoliv
namitky a bez nutnosti vyzvy véfitele (objednatele) dané dluznikovi (zhotoviteli) k
plnéni jeho povinnosti v pfipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele
stanovené touto smlouvou, pfi¢emZ banka je povinna plnit bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy objednatele jako opravnéného.

7.5. Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku uvedenou v ustanoveni odst. 7.2 tohotc%
¢lanku této smlouvy, a to s platnosti zde stanovenou. — /.‘ /
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7.6. 'V pripadé prodlouZeni lhiit, na které navazana platnost nékteré ze shora uvedenych
bankovnich zéruk, je zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky prodlouZit tak, aby
trvala po celou pozadovanou dobu dle shora specifikovanych skutecnosti. Zhotovitel
se zavazuje predloZit objednateli vidy doklad o prodlouZeni bankovni zaruky (ve
stejném znéni a vysi) nejpozdéji do 7 dnt ode dne uskuteénéni piislusného
prodlouzeni Thiity platnosti dané bankovni zaruky.

Pokud by zhotovitel nepfedlozil novou ¢i prodlouzenou bankovni zaruku dle tohoto
¢lanku, je objednatel oprdavnén bankovni zaruku derpat a ponechat si penézni
prostiedky z této bankovni zéruky jako zadriné ke stejnym tuceliim jako bankovni
zaruku.

7.7. Objednatel je opravnén Cerpat bankovni zaruku ve vysi ¢astky, ktera odpovida vysi
fadné uplatnéného naroku objednatele viiéi zhotoviteli dle této smlouvy. Objednatel je
dale opravnén Cerpat bankovni zaruku ve vysi ¢astky, ktera odpovida vysi smluvni
pokuty, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, vysi vzniklé tjmy ¢i Skody,
kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, ¢i jakéhokoli jiného neuspokojeného
zavazku zhotovitele viici objednateli.

7.8. Zaroven s uplatménim pInéni z bankovnich zaruk oznami objednatel jako opravnény
pisemné zhotoviteli vysi poZadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
Zhotovitel se zavazuje dorutit objednateli novou zarucni listinu ve znéni a vysi shodné
s pfedchozi zaruéni listinou vzdy nejpozdéji do 7 dni od kaZdého uplatnéni prava z
bankovni zaruky objednatelem. Pokud by zhotovitel nepfedlozil novou bankovni
zaruku dle tohoto odstavce, je objednatel opravnén bankovni zaruku ferpat a ponechat
si penézni prostfedky z této bankovni zéruky jako zadrZné ke stejnym tcelim jako
bankovni zaruku.

7.9. Nepredlozi-li zhotovitel nové zaruéni listiny (bankovni zaruku) dle tohoto ¢lanku této
smlouvy nebo pfeda zaruéni listiny (bankovni zaruku) odporujici ujednanim této
smlouvy, bude takova skuteénost povazovana za podstatné poruseni smlouvy, které
zakldda objednateli pravo na odstoupeni od této smlouvy. Zhotovitel je v takoveém
pfipadé dale povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% hodnoty
bankovni zaruky dle odst. 7.2 tohoto ¢lanku.

7.10. Original listiny bankovni zaruky ¢i jeho ifedné ovéfena kopie dle tohoto ¢lanku bude
objednatelem vracena zhotoviteli na adresu a ucet zhotovitele do 30 dnii od ubéhnuti
sjednaného terminu platnosti kazdé poZadované bankovni zaruky dle této smlouvy a
zéaroven zaplaceni veSkerych dalSich narokt objednatele vii¢i zhotoviteli vzniklych na
zakladé této smlouvy, zejména smluvnich pokut, Gjmy ¢i Skody.

7.11. Bankovni zaruka dle tohoto ¢l. VIL této Smlouvy, a to zejména bankovni zaruka
specifikovana v odst. 7.2 az 7.10 tohoto ¢lanku mtiZe byt nahrazena v plné vysi a
totozném rozsahu také formou pojisténi zaruky (resp. pojiSténim plnéni zaruCnich
podminek zhotovitelem) ¢i sloZenim dastky jistiny ve vysi poZadované bankovni
zaruky dle odst. 7.2 tohoto ¢lanku pfimo na ticet objednatele. Podminky trvéani, cerpa
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&i vraceni pojisténi zaruky ¢i slozeni jistiny dle tohoto odstavce budou pouZity zcela
totozné jako v pripadé bankovni zaruky dle odst. 7.2 aZ 7.10 tohoto ¢lanku.

Clének VIIL
Odpovédnost za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady dila podle prislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila:

Na jakost technologickych celkii a zafizeni — zaruéni doba v délce podle zaruky
poskytované vyrobcem, nejméné vSak 24 meésici, kterd bude doloZena zarucnim
listem.

Na veskeré stavebni prace zaruku v délce 60 mésicii od data protokolarni piejimky
dila a po odstranéni vad a nedodélki: sepsanych pfi protokolarni pfejimce dila.

Reklamace vad dila v pribéhu zarucni lhit musi byt provedena pisemné a soucasné
elektronicky na e-mail: prima@primahk.cz nebo dvorak@primahk.cz . Zhotovitel se
zavazuje proveéfit reklamované vady nejpozdéji do 7 dnit ode dne doruceni pisemné
reklamace a v téze lhtité objednateli sdélit pisemné, zda reklamaci uznava ci nikoliv.
Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vzdy vsak zhotovitel musi
pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad (y), a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

> oznalené objednatelem jako havarijni branici uZivani do 48 hodin,

» drobné vady nebranici uzivani do 7 dni, pokud se smluvni strany s ohledem na
technologické postupy nedohodnou jinak,

» pro vady vétsiho rozsahu s potfebou vypracovani technologického postupu bude
stanoven termin pro odstranéni vzajemnou dohodou.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve vySe uvedené lhité, je objednatel

opravnén reklamované vady odstranit sdm nebo zajistit jejich odstranéni jinou

odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen

uhradit objednateli castku skuteéné vynaloZenych nékladl, vcetné pifipadnych

postihti, navysenou o 10% za zajisténi odstranéni vady.

Po odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel

potvrdi odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

Objednatel je povinen pfedmét dila prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele

upozornit bez zbytetného odkladu poté, kdy je zjisti, nejpozdéji viak do 7 dnti po

predani dila.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, zptisobené jeho nespravnym uzitim v rozporu

s piislusnymi navody k pouZiti spotfebict ¢i jinych soucasti dila.
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Zhotovitel neodpovidd za vady, které vznikly v dasledku nespravnych pokynti ci
podkladtt objednatele. V takovém piipadé je opravnén na zakladé poZadavku
objednatele vady odstranit na ndklady objednatele.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu,jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za $kodu zplisobenou zhotovitelem a jeho ¢innosti véetné moznych Skod
zptisobenych pracovniky zhotovitele,a to na Skody zpiisobené objednateli & trett
osobé&. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu ve smyslu
tohoto odstavce, a to pojistnou smlouvu ¢. 1030100016, ze dne 18.1.2012 u pojistovny:
GENERALI Pojisfovna a.s., na pInéni ve vys$i min. 39.000.000,- K¢, kterou se zavazuje
udrZovatplatnou po celou dobu realizace (viz Pfiloha ¢. 8 této smlouvy).

Objednatel ma v opaéném pfipadé pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na
thradu skody timto vzniklou.

Clanek IX.
Sankéni ustanoveni

Smluvni strany ujednavaji, Ze pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila,
zélohy na cenu dila, doplatku na cenu dila nebo jeho ¢asti, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli zaplaceni smluvniho tiroku z prodleni ve vysi 0,015% z
dluzné castky za kazdy den prodleni.

Smluvni strany dale ujednavaji, Ze pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05%ze sjednané z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni. Timto neni dotcen
narok zhotovitele na nahradu Skody.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky z pfejimaciho fizeni ve lhtitach
uvedenych v zépise o pfedani a prevzeti dila, vznika objednateli kromé naroku dle
odstavce 9.2 téZ narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy zapocaty
den prodleni a za kazdy pfipad nesplnéni (1. za kaZdou fadné a vcas neodstranénou
vadu).

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych Ihiitach, vznika
objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy zapocaty den
prodleni a za kazdy pfipad nesplnéni (tj. za kaZdou ¥adné a v¢as neodstranénou vadu).
V ptipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve Ihiité do 10 dnii od pfedani a prevzeti
dila, vznikd objednateli ndrok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- Ké za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty a troky dle této smlouvy jsou splainé dnem, kdy na né opravnéné
strané vznikne narok. VySe uroki ¢ smluvnich pokut bude ozndmena na zédkladé
vyzvy kjejich zaplaceni dorucené povinné strané, véetné vycisleni jejich pozadované
vySe.Tyto pokuty je objednatel oprdvnén zapolist proti svym zavazkim VUdi|
zhotoviteli dle této smlouvy. N
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Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotcen narok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou ndhradu Skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti
druhé smluvni strany.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova vySe viech vzdjemné uplatnénych smluvnich
pokut nepresdhne 15 % celkové ceny dila bez DPH.

Dojde-li k jednostrannému zruseni smlouvy, zaplati d¢astnik smlouvy, ktery dal ke
zruSeni podnét, druhému Géastniku vSechny prokazatelné naklady spojené s pfipravou
a pInénim smlouvy.

ClanekX.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeti Skody na zhotovované véci
nese od pocétku aZ do pfedani a pievzeti dokonceného dila zhotovitel.

Do doby pfedéani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci $kody na zhotovovaném
dile, stejné tak i nebezpeéi Skody (ztraty) na veSkerych materidlech, hmotach a
zafizenich, které pouZiva a pouZije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za
§kody, zptisobené jeho ¢innosti, nebo ¢innosti jeho subdodavatelti, na majetku
objednatele. Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny Skody, vzniklé v disledku
provadeéni dila tfetim, na stavbé neztcastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za
kody se Fidi platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Clanek XI.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany

Za objednatele je opravnén jednat:

11.1
112

ve vécech smluvnich:  Ing. Pavel Jarolimek, jednatel spole¢nosti
ve vécech technickych: p. Libor Cihak a p. Milog Kittler

Za zhotovitele je opravnén jednat:

11.3
114

ve vécech smluvnich: ing. Jaroslav Javorsky —jednatel spole¢nosti
ve vécech technickych: p. Richard Dvoiék — vedouci vyroby

a) Hlavni stavbyvedouci:
p- Karel Slovak
tel. +420 739 327 156, e-mail: karel.slovak@mailman.cz

b) Zastupce hl. stavbyvedouciho:
p. Petr Janeba
tel. +420 602 471 492, email: janeba@primahk.cz

¢) Manazer kvality stavebnich praci:
p. Stanislav Turke
tel. +420 723 630 591, e-mail: stanislav@turke.cz

e

Profesionélové '

d) Technik odpovédny za nakladani s odpady: ] / g /
p. Zdenek Matéjcek i y
\ .S 1l y,
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tel. +420 602 938 918, e-mail: matejcek@primahk.cz

e) Geodet:
GON a.s. Hradec kralové —ing. Petr Dittrich
tel. +420 604 250 972, e-mail: petr.dittrich@gon.cz

f) Technik prevence rizik:
p. Stanislav Turke
tel. +420 723 630 591, e-mail: stanislav@turke.cz

Objednatel je opravnén vySe uvedené kontaktni osoby dle odst. 11.1 a 11.2 tohoto
élanku (tj. kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i technickych)
jednostranné zménit. O této zméné, véetné uvedeni novych kontaktnich adajd, je
objednatel povinen vZdy pisemné nejpozdéji do 3 dnit od takové zmény vyrozumét
zhotovitele (také e-mailem ¢i faxem).

Zhotovitel je opravnén vySe uvedené kontakini osoby dle odst. 11.3 tohoto ¢lanku (.
kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich) jednostranné zménit. O této zmené,
véetné uvedeni novych kontaktnich tdajii, je zhotovitel povinen vidy pisemné
nejpozdéji do 3 dnti od takové zmény vyrozumét objednatele (také e-mailem ¢i faxem).
Zhotovitel neni opravnén v prubéhu trvani této Smlouvy jednostranné zménit
kontakini osoby dle odst. 11.4 pism. a) aZ e) tohoto clanku (tj. kontakini osoby
zhotovitele ve vécech technickych) a povéfit jinou kontakini osobu zhotovitele ve
vécech technickych v rdmci shora uvedenych pism. a) aZ e) odst. 11.4 tohoto ¢lanku bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim i
zménou kontakinich osob zhotovitele ve vécech technickych dle odst. 11.4 pism. a) az
e) tohoto clanku nevyda, pokud:

a) prostiednictvim ptvodni kontakini osoby zhotovitele ve vécech technickych
zhotovitel v pfisluiném zaddvacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla
uzaviena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontaktni osoba zhotovitele ve
vécech technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢ nebude naplfiovat
pfislusna kvalifikaéni kritéria zadavaciho Fizeni v rozsahu, vjakém tato kvalifikace
byla ptivodni kontaktni osobou ve vécech technickych uvedenou v odst. 11.4 pism. a)
aZ e) tohoto ¢lanku prokazana, nebo

b) nova kontakini osoba ve vécech technickych nebude spltiovat poZadavky vyplyvajici
z pravnich predpist.

Clanek XII.
Odstoupeni od smlouvy
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12.1 Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusna ustanoveni obfanského zakoniku, stejné tak
pro vzdjemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jind
uprava.

12.2 Mimo pfipady, uvedené v oblanském zakoniku ma piislusnd strana dale pravo
odstoupit od této smlouvy i v téchto pripadech:

» dojde-li k podstatné zméné okolnosti, za nichZ byla tato smlouva uzaviena, a to v
ptipadé zasahu vyssi moci trvajici déle nez 90 dni,

» dojde-li na strané zhotovitele opakované k nekvalimimu plnéni ¢i k prodleni se
zahdjenim nebo provadénim praci oproti harmonogramu stavby o vic jak 30 dnii.

12.3 V piipadé, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy, méd zhotovitel narok na tthradu jim
fadné provedenych praci ke dni u¢ink odstoupeni od smlouvy.

12.4 V pfipadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvencni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z diivodu jeho platebni neschopnosti tifedné jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahdjena exekuce nebo vefejna drazba na majetek zhotovitele, miize
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.

12.5 Prace nebo materidl, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky kvality ¢i
mnoZstvi nebo budou odporovat smlouvé, musi zhotovitel nahradit bezvadnymi
pracemi. Vznikne-li nahrazenim Objednateli Skoda, uhradi Zhotovitel i tuto $kodu.
Pokud zhotovitel ve lhtité stanovené objednatelem vady neodstrani, je Objednatel
opravnén odstoupit bez dalsiho od smlouvy.

12.6 Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno opacné strané, pricemz
u¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni. Nasledky
odstoupeni od smlouvy se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

12.7 Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze objednatel je v prodleni s
platbou dle ¢lanku VI. o vice jak 60 dni. V pfipadé, Ze objednatel je v prodleni s platbou
o vice jak 30 dni mé zhotovitel pravo pferusit prace bez sankci a o toto pferuSeni
posunout termin dokonceni dila.

Clanek XIIL
Jina ujednani

13.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu
objednatele a nepouzije pro jiné tiely neZ plnéni podminek této smlouvy. P¥i porudeni
této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni. Tuto pokutu je objednatel opravnén zapocist
proti svym zavazkiam vici zhotoviteli dle této smlouvy.

13.2 Smluvni strany se dohodly na nasledujicich pravidlech pro dorucovani: Pisemnosti
mohou byt doruceny osobnim pfeddnim, dorucenim do datové schranky ve smysl
pravnich predpisti, popfipadé je lze dorudit prostfednictvim posty. Postou budo ) '_
pisemnosti zasilany vZdy doporucené, a to na adresu pro dorucovani uvedenouy //]
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v tivodnich ustanovenich této smlouvy, ledaZe by z pisemného oznameni adresata
doru¢eného odesilateli vyplyvala zména adresy pro dorucovani. Pro takto postou
zaslané pisemnosti plati, Ze byly dorudeny tfetiho pracovniho dne nasledujiciho po
jejich podani na postu, ledaZe by viibec nedolo k jejich doruceni z dtivodu na strané
posty.

13.3 Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych
touto smlouvou a v souladu s ustanovenim obcanského zdkoniku. Odstoupeni musi
byt uéinéno pisemné a je t¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané.

134 Dojde-li k zahdjeni dtvodného insolvenéniho fizeni a vjeho rémci k zahajeni
konkursniho Fizeni, nebo vyrovnani na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, ze
dohodnuta cena dila se sniZuje o vy$i vSech dohodnutych realizovanych i budoucich
pozastavek, a to ke dni zahdjeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zahajeni
insolventniho ¥izeni. Divodny je takovy ndavrh, na zékladé kterého bude konkurs
prohlaen, nebo zamitnut pro nedostatek majetku tipadce, nebo povoleno vyrovnani.

13.5 Ustanoveni ¢l. IX., ustanoveni o smluvnich pokutach a ustanoveni odst. 3 az6 tohoto
¢lanku ztstavaji v platnosti i po odstoupeni od této smlouvy.

13.6 V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé je zhotovitel osobou povinnou spolupiisobit pii vykonu finanéni
kontroly. Toto ustanoveni plati pro zhotovitele samotného i veSkeré jeho pfipadné
podzhotovitele. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat
poZzadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci pfislusné
vefejné zakéazky dle shora uvedeného zadavactho fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této
smlouvy, zaméstnanctim nebo zmocnéncim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského tudetniho dvora, Nejvysiho kontrolniho tfadu,
piisluiného organu finanéni spravy a dalich opravnénych organti statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobdam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

13.7 Zhotovitel je povinen f4dné uchovévat original této smlouvy vcetné jejich pfipadnych
dodatkét ajeji pfilohy, veSkeré origindly ucetnich dokladii a origindly dalich
dokumentti souvisejicich s realizaci pfislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného
zadévaciho Fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této Smlouvy, minimalné do konce roku
2028. Doklady se zhotovitel zavazuje uchovavat zptisobem uvedenym v zidkoné C.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, a v zakoné ¢. 499/2004 Sb. o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpisti.

13.8 Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva vietné jejich pfipadnych zmén
byla vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pfistupna a kterd obsahuje tidaje
zejména o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, vysi finantniho plnéni a datum
jejtho podpisu. Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu |
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urenych objednatelem (napf. webové adrese profilu zadavatele objednatele).
Zhotovitel prohladuje, Ze skuteénosti uvedené v této Smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek. Ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvni strany na
védomi, Ze prostfednictvim registru smluv se povinné uvefejiiuje soukromopravni
smlouva, jakoz i smlouva o poskytnuti dotace nebo navratné finanéni vypomoci, jejiz
stranou je objednatel jakoZto subjekt povinny dle ustanoveni § 2 odst. 1 zakona C.
340/2015 Sb. Souladu s timto zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv podléha také
rezim této Smlouvy.

Clanek XIV.
Zavérecfna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a ti¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Tato smlouva se po dohodé obou smluvnich stran fidi ustanovenimi § 2586 a nasl.
zakona ¢&. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, v plamém znéni. Dale se tato smlouva také
fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 231/2012 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro
vefejné zakazky na stavebni prace, v platlném znéni.

Objednatel (zadavatel) prohlasuje, Ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustil
v souvislosti se zaddvacim Fizenim sdm nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného
jednéni, jeZ by odporovalo zakonu nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo,
zejména Ze nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadéani vefejné zakazky,
na jejiz plnéni zadavatel uzaviel svitéznym dodavatelem tuto smlouvu a Ze se
zejména ve vztahu k ostatnim dodavateliim nedopustil Zddného jednéani naru3ujiciho
hospodarskou soutéz.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazda ze stran obdrZi po jednom
vyhotoveni. Kazdy stejnopis mé pravni silu originalu.

Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v diisledku zmény ¢i odliSného vykladu pravnich
pfedpisii nebo judikatury soudii bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan
déivod neplatnosti pravniho tkonu, smlouva jako celek plati nadale, pficemZ za
neplatnou bude moZné povaZovat pouze tu ¢ast smlouvy, které se divod neplatnosti
tyka. Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢i nahradit novym
ujednéanim, které bude odpovidat aktualnimu vykladu pravnich pfedpisii, aby smyslu
a ucelu této smlouvy bylo dosaZeno.

Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny pouze v pisemné
formé jako jeji dodatky, oznafeny pofadovymi Cisly a po vzajemném odsouhlaseni
obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech této
smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény smlouvy nepovazuji.

Tato smlouva je zavazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a vSem jejim ustanovenim
rozumi, Ze se vzéjemné neuvedly v omyl a berou na védomi(g v plném rozsahu

EVROPSKA UNIE
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nesou veskeré pravni dasledky plynouci zvédomé nepravdivych jimi uvedenych
tdajt a déle prohladuji, Ze obsah této smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a
vazné vile a jejim uzavienim nedochazi knetimérnému zkraceni ani jedné ze
smluvnich stran a neni dén dtivod ani pro jeji neplatnost z divodu §1796 obcanského
zakoniku, coZ smluvni strany stvrzuji niZze podpisy osob opravnénych za né jednat.

14.9 Seznam piiloh, jez tvoff nedilnou soucast této smlouvy:

pfiloha¢. 1- projektova dokumentace pro realizaci stavby
piiloha ¢. 2~  Soupis praci (vykaz vymér)

piiloha . 4—  Casovy harmonogram

priloha &. 5~  vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele
priloha &. 6 -  zjiStovaci protokol k fakture

priloha ¢.7 -  zapis o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho casti
pfiloha ¢. 8-  pojistna smlouva zhotovitele

piiloha ¢.9—  original zarucni listiny (bankovni zaruka)

Za zhotovitele: Za objednatele: /
V Hradci Krélové, dne .. V Bilé Tremesné, dne.<7..7, 7475 ...
= N/ ////// e
Dt
N L AP 7
Ing. Jaroslav Javorsky ‘ ing-Pavel Jarolimek
jednatel spole¢nosti |\ | . jed#gadtgl spolecniosti, (177
. - P4 Pl iV
pﬂlMA spol. s 1.0, v ] Y E
Brat#i Stefanti 973 F,
500 03 Hradec Kralové /
DIC: CZ00486361
-12- a .ru"rﬂﬁl}i'.ili—"{;'DFD.FJi.CZ

e e ——
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Priloha ¢. 6
ZJISTOVACI PROTOKOL a DILCI PROTOKOL o piedéni dila objednateli
KFAKTUREE. ..oocvveennnnee.,
OBDOBIS eansmissmmsinss
Smlouva o dilo (SOD)  E....cevvvvvninninnns Ze-dNewremrrmmrrnns
Dodatek kSOD . ze dne ......cooeveinnnes
Objednavka Covrrnnrnnrnnsnnonnes ze dne ....coeeerininnnnn
Objednatel: =~ ..
STAISING ovanmpmsnmmmemsmsasims
ICO tiiiiiiiieesie e, [DIC: i,
Zastoupen: .......cveevrenienennnnnnnnnn, e
Zhotovitel: =0 cccscsessesasissseis
STAIEINE osvesvvsrmemmesmins vsssamanss
(@0 PR V2 0) (@
ZASHOUPEN: - cien oo siiusnnssinssssaavasais R e R
Dilo (objekt) : . Vijrobni aredl firmy Allmo- profil s.r.o. — Bild Tfemesna”
Termin dokondeni dle SOD (objedndvky) : ......c.cooviiiiniiiinnninnnn.
Celkova cena dila: - dle SOD Cu simmvsmsvuesvani &ini &stku: ..voevnvvevnrnnne.n,,~ K& (bez DPH)
- v¢. dodatku SRR Cini Castku: .......cccceevvvennn,- K€ (bez DPH)
- dle objedndvky &. ......ccovnnnnnn. ¢ini &astku: ......ooeeeeeevnenee.,~ K& (bez DPH)
Finanéni prostfedky investované vrdmci | Cerpdni do konce ve sledovaném od zahéjeni vé.
realizace dila: piedchoziho obdobi obdobi sledovaného obdobi
dle SOD (v Ké bez DPH)
dle DODATKU . .......... (v K¢ bez DPH)
DPH ... %
CELKEM v¢, DPH
OBJEDNAVKA. .......... (v K¢ bez DPH)
DPH ... %
CELKEM v¢. DPH
Predpokladany finan¢ni rozsah dila zbyvajici do ukonceni realizace dila: ..................... Ké bez DPH

PRILOHA K FAKTURE: vzijemné odsouhlaseny soupis provedenych praci

Tento protokol slouzi pro potiebu splnéni daiiového predpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financi Ceské
republiky D-206, vydaného dne 1.1.2001.

Pfevzata Cast dila objednatelem se dale pfedava zpét do spravy zhotoviteli se viemi zdvazky
vyplyvajicimi z uzaviené SOD, a to za tudelem Fadného dokonceni predmétu dila, vyplyvajiciho
z pfisludnéSOD, dodatku nebo objednavky.

Dne:_ . .

Za objednatele: .......ccooervnrirncirennnnnen
EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regiondini rozvoj
OP Podnikani a inovace
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Piiloha é. 7
ZAPIS O PREDANI A PREVZETI DILA NEBO JEHO CASTI

Smlouva o dilo (SOD)  C.cevrvevnrrnnnennene Z€ ANE vververrerrennennen
Dodatek kSOD Coovmmssivivesing ze dne ..cocevviienennns
Objedndvka Cr e Ze dNe ciiiiiiesesieirens
Objedbalel: @ .socismevmsmnmmmommmis
sidlem: covveeeeeiiiiiiiiieeen,
ICQ Sissssassssssasassasssanass | ) (SR
ZASTOUPEIL .cvvcivevmnncanasnsansvannenny L AR ST S R R
Zhotovitel: =
SIAIEM: cossvanmsmnsmsrnsnms
115 SOS—— g, 122 R —
v-21:1 {0 by o <) o LSRR ) et eteeareeeeteeneaeiaaiiaas
Dilo (objekt) : »Vijrobni aredl firmy Allmo- profil s.r.o. — Bild Tfemesnd”
B Cers Dot U= o) Bat=3n A C15 0t Cona bl 010 ] o 0= AT
Termin dokondeni:dle SOD (objednavky): ............., skuteény termin dokonédeni dila:...............

Penadle dle podminek SOD (objednavky): .........ccoooevvnnniinnnins Ké

Dohodaoslevé z ceny dila: ., Ke

Termin odstranéni ZAVAC: ......oeuieiiniiiiei et ee e e
Délka zdruky: .....cuevene mésici. Zaruéni doba do: ......ccoevvvreeennn

5 0 T . 1 <
Dne:__. .

Za objednatele: ......ccovevvniiiiniinnniiinnn Za zhotovitele: ......coovviiiiniiniiiiinninnn
TDE:  issecssoviasiens

EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj /
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